

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный инженер  
Филиала ПАО МРСК Центра - «Молотскэнерго»

В.В. Мордыкин

2019 г.

Сводный сметный расчет стоимости работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории после ремонта кабельных линий филиала ПАО «МРСК Центра» - «Молотскэнерго» на 2020 год

1800,00 тыс.руб. с НДС

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главе 1	0				0
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	Локальная смета №1	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии Отп. 2 КЛ (ТПП 13/1-ТПП 17) 1020 Мелькомбинат(Вяземский РЭС)	61,44	0	0	0	61,44
2	Локальная смета №2	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии Уч. 6 КЛ (ТПП 103/2-ТПП 102/2) 1000 Вязьма-2(Вяземский РЭС)	30,72	0	0	0	30,72
3	Локальная смета №3	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии Уч. 1 КЛ (Вязьма-2-РП 16) 1000 Вязьма-2(Вяземский РЭС)	36,87	0	0	0	36,87
4	Локальная смета №4	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии Уч. маг. 7 КЛ (ТПП 042-ТПП 100) №12 РП 02(Г.агаринский РЭС)	24,47	0	0	0	24,47
5	Локальная смета №5	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии Уч. маг. 4 КЛ (ТПП 043-ТПП 042) №12 РП 02(Г.агаринский РЭС)	57,20	0	0	0	57,20
6	Локальная смета №6	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии Уч. маг. 1 КЛ (яч. РП 101-3ТПП-32) 1003 Г.агарин(Г.агаринский РЭС)	74,26	0	0	0	74,26
7	Локальная смета №7	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии Уч. маг. 9 КЛ (ТПП 45-ТПП 105П №16 Светотехника(Г.агаринский РЭС)	70,17	0	0	0	70,17
8	Локальная смета №8	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ 0,4кВ Л-11 Дом №2 Ракета ТПП-58(Рославльский РЭС)	40,96	0	0	0	40,96
9	Локальная смета №9	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ 6кВ "РП-5 - РП-4" ВЛ-609 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная(Рославльский РЭС)	16,38	0	0	0	16,38
10	Локальная смета №10	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ 6кВ "ЗТП-32 - РП-1" КЛ-604 ПС 110/10/6 кВ Промышленная(Рославльский РЭС)	24,13	0	0	0	24,13
11	Локальная смета №11	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии Уч. КЛ Л-3 ТП-87 ВЛ-623 Электромашин ТП дом №9А(Сафоноовский РЭС)	40,96	0	0	0	40,96
12	Локальная смета №12	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии Уч. КЛ ВЛ-623 Электромашин ТП-14 ТП-12(Сафоноовский РЭС)	24,47	0	0	0	24,47
13	Локальная смета №13	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ 0,4кВ Л-7 ТП-66 Платмасс(Сафоноовский РЭС)	24,47	0	0	0	24,47
14	Локальная смета №14	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ 0,4кВ №8 ТП 012 ВЛ-623 Электромашин(Сафоноовский РЭС)	40,96	0	0	0	40,96



15	Локальная смета №15	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии Уч. маг. 6 К/Л ВЛ 10кВ №11 (ТП 002_оп.1)(Ярцевский РЭС)	61,44	0	0	0	0	61,44
16	Локальная смета №16	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-051 - д.6 ул. Коммунистическая(СГ РЭС)	40,96	0	0	0	0	40,96
17	Локальная смета №17	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-091 - д.6 ул. Тухачевского(СГ РЭС)	24,47	0	0	0	0	24,47
18	Локальная смета №18	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-0,4кВ ТП-305 - д.14 ул.Губенко(СГ РЭС)	12,24	0	0	0	0	12,24
19	Локальная смета №19	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-346 - д.46 ул.25 Сентября(СГ РЭС)	61,44	0	0	0	0	61,44
20	Локальная смета №20	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-409 - д.44 ул.Попова(СГ РЭС)	24,47	0	0	0	0	24,47
21	Локальная смета №21	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ПС Восточная Л-607 - ТП-076(СГ РЭС)	20,48	0	0	0	0	20,48
22	Локальная смета №22	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ РП 18-ТП 1774 Л-1809(СГ РЭС)	61,44	0	0	0	0	61,44
23	Локальная смета №23	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ПС Смоленск Л-613 - РП-02(СГ РЭС)	24,47	0	0	0	0	24,47
24	Локальная смета №24	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ПС Смоленск-1 - РП-18 Л-625(СГ РЭС)	63,44	0	0	0	0	63,44
25	Локальная смета №25	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ПС Смоленск-1 - РП-18 Л-636(СГ РЭС)	55,19	0	0	0	0	55,19
26	Локальная смета №26	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ПС Смоленск Л-650 - ТП-018(СГ РЭС)	44,95	0	0	0	0	44,95
27	Локальная смета №27	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ПС Смоленск Л-607 - ТП-478(СГ РЭС)	12,24	0	0	0	0	12,24
28	Локальная смета №28	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-002-ТП-291(СГ РЭС)	24,47	0	0	0	0	24,47
29	Локальная смета №29	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-069 - ТП-298(СГ РЭС)	59,16	0	0	0	0	59,16
30	Локальная смета №30	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6кВ ТП-154 - ТП-167(СГ РЭС)	40,96	0	0	0	0	40,96
31	Локальная смета №31	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6кВ ТП-381 - ТП-474(СГ РЭС)	40,96	0	0	0	0	40,96
32	Локальная смета №32	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6кВ ТП-410 - ТП-504(СГ РЭС)	40,96	0	0	0	0	40,96
33	Локальная смета №33	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-571 - ТП-1083(СГ РЭС)	20,48	0	0	0	0	20,48
34	Локальная смета №34	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ТП 608-ТП 609 Л-1714(СГ РЭС)	24,47	0	0	0	0	24,47
35	Локальная смета №35	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-657- оп. № 17 ВЛ 6 кВ Л 607 ПС Гнездово(СГ РЭС)	55,19	0	0	0	0	55,19
36	Локальная смета №36	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ПС Центральная Л-616 - ТП-837(СГ РЭС)	12,24	0	0	0	0	12,24
37	Локальная смета №37	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ПС Черушки Л-601 - РП-05(СГ РЭС)	40,96	0	0	0	0	40,96
38	Локальная смета №38	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-10 кВ ТП-540 - ТП-498(СГ РЭС)	24,47	0	0	0	0	24,47
39	Локальная смета №39	на восстановление нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии КЛ-6 кВ ПС Черушки Л-1003 -ТП-475(СГ РЭС)	40,96	0	0	0	0	40,96
		Итого по главе 2	1500,00	0	0	0	0	1500,00
		Итого по главам 1-2	1500,00	0	0	0	0	1500,00
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Итого по главе 3	0	0	0	0	0	0
		Итого по главам 1-3	1500,00	0	0	0	0	1500,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Итого по главе 4	0	0	0	0	0	0
		Итого по главам 1-4	1500,00	0	0	0	0	1500,00
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Итого по главе 5	0	0	0	0	0	0

	Итого по главам 1-5	1500,00	0	0	0	1500,00
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения					
	Итого по главе 6	0	0	0	0	0
	Итого по главам 1-6	1500,00	0	0	0	1500,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Итого по главе 7	0	0	0	0	0
	Итого по главам 1-7	1500,00	0	0	0	1500,00
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Итого по главе 8	0	0	0	0	0
	Итого по главам 1-8	1500,00	0	0	0	1500,00
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Итого по главе 9	0	0	0	0	0
	Итого по главам 1-9	1500,00	0	0	0	1500,00
	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
	Итого по главе 10	0	0	0	0	0
	Итого по главам 1-10	1500,00	0	0	0	1500,00
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства					
	Итого по главе 11	0	0	0	0	0
	Итого по главам 1-11	1500,00	0	0	0	1500,00
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	Итого по главе 12	0	0	0	0	0
	Итого по главам 1-12	1500,00	0	0	0	1500,00
18	Коэффициент НДС 20%	300,00	0	0	0	300,00
	Итого по смете	1800,00	0	0	0	1800,00
	Всего возвратных сумм	0	0	0	0	0

Начальник УРС

Кириенко Н.П.