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УТВЕРЖДАЮ” 

И.о. первого заместителя директора – 

главного инженера филиала «Владимирэнерго» 

                                              / В.А. Платонов/  

“  13  ”         апреля         2023 г. 
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных, 

пусконаладочных, кадастровых работ  

«Выполнение работ на объектах распределительной сети КВЛ 6-10/0,4 кВ Владимирской 

области для технологического присоединения заявителей Александровского РЭС, 

Киржачского РЭС, Кольчугинского РЭС, Юрьев - Польского, Собинского РЭС, 

Петушинского РЭС, Суздальского РЭС, Судогодского РЭС (Технологическое присоединение 

до 150 кВт)» 

 

1. Основание выполнения работ 

1.1 Договоры технологического присоединение к сетям филиала ПАО «Россети Центр и 

Приволжье» – «Владимирэнерго» энергопринимающих устройств заявителей. 

1.2 Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 

«Владимирэнерго» на 2023 год. 

2. Общие требования 

Работы выполнить в два этапа:  

1-й этап: 

2.1. Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и рабочую документацию (РД) 

одной стадией для реконструкции/нового строительства объектов распределительной сети 10 

(6)/0,4 кВ, с учетом требований НТД, указанных в п. 11 настоящего ТЗ (при проектировании 

необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих 

на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих 

мероприятий: 

№ 

п.п Наименование работ 
Физический 

объем 

1.  Строительство ВЛ 6-10 кВ 1,7 км. 

2.  Строительство ВЛ-0,4 кВ 1,666 км. 

3.  Строительство КЛ 6-10 кВ 1,7 км. 

4.  Монтажные и пусконаладочные работы СТП 6-10/0,4 кВ – 25 кВА  

с трансформатором 
1 шт. 

5.  Монтажные и пусконаладочные работы СТП 6-10/0,4 кВ – 40 кВА  

с трансформатором 

1 шт. 

6.  Монтажные и пусконаладочные работы СТП 6-10/0,4 кВ – 63 кВА 

с трансформатором 

1 шт. 

7.  Монтажные и пусконаладочные работы КТП 6-10/0,4 кВ – 100 кВА  

с трансформатором 

1 шт. 

8.  Монтажные и пусконаладочные работы КТП 6-10/0,4 кВ – 160 кВА  1 шт. 



 
с трансформатором 

9.  Монтажные и пусконаладочные работы КТП 6-10/0,4 кВ – 250 кВА  

с трансформатором 

1 шт. 

7. Монтажные и пусконаладочные работы КТП 6-10/0,4 кВ – 400 кВА  

с трансформатором 

1 шт. 

8. Монтажные и пусконаладочные работы КТП 6-10/0,4 кВ – 630 кВА с 

трансформатором 

1 шт. 

9. Диспетчерские наименования на проектируемой ТП, КВЛ 10/0,4кВ выполнить в 

соответствии с методическими указаниями по соблюдению фирменного стиля, 

обобщенным требованиям к стационарным знакам и плакатам, размещаемым на объектах 

электросетевого хозяйства ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

МИ БП 10.1/05-01/2020 (см. Приложение В) 

2.2. Этапность проектирования: 

2.2.1. Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места 

строительства (для площадных объектов) /полосы отвода (линейные объекты); 

2.2.2. Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

(Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение 

проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. 

Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об 

утверждении схем расположения земельных участков. 

2.2.3. При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка 

(земли лесного фонда) направление заявления в Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Владимирской области предоставлении проектной документации для 

выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с 

последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки 

территории (ППТ). 

2.2.4. При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых 

территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство 

(Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Владимирской области на предоставление условий 

размещения проектируемых сетей. 

2.2.5. Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной 

документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей 

документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой действующей НТД). 

2.2.6. Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными 

органами (при необходимости, при соответствующем обосновании). 

2.2.7. В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному 

титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную 

документацию повторного использования. 

2-й этап: 

2.3. Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с 

поставкой оборудования, с учетом требований сроков, указанных в п.10, и НТД, указанных в п. 11 

настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями 

документов, необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных 

в данном ТЗ). 

3. Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР 

3.1. Заявка Заказчика с приложением технических условий к договору технологического 

присоединения, с поступившей жалобой/находящегося в судебном производстве/на рассмотрении в 

Владимирском УФАС с приложением опросного листа на оборудование (при необходимости). 



 
3.2. Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в 

нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с заменой 

проводов.  

3.3. Схемы нормального режима ПС, РП, ТП и фидеров сети 6-10 кВ и 0,4 кВ. 

3.4. Геоданные по ВЛ (в т.ч. на публичных источниках), геоданные по ПС и РП. 

3.5. Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным 

токам замыкания на землю. 

3.6. Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в 

соответствии с отдельным запросом Подрядчика.  

4. Требования к проектированию 

 Проектно-сметная и рабочая документация 

4.1. Требования к проектной документации: 

4.1.1. Пояснительная записка: 

− реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной 

документации; 

− исходные данные для проектирования; 

− сведения о климатической и географической характеристике района, на территории 

которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) 

распределительной сети 0,4-10 (6) кВ. При проектировании учитывать Карты климатического 

районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде. Предельные значения 

пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и гололёду, 

определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных предельных значений 

длин пролётов возможно только при специальном обосновании с согласованием с филиалом ПАО 

«Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»; 

− описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения 

технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста 

нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых 

потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта; 

− сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. для 

линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и 

конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода; 

− сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и 

(или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой 

объект; 

− сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий; 

− технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной 

сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.); 

− обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам 

строительства с выделением этих этапов; 

− сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть 

пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт 

«Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных 

решений, примененных в рамках проекта. 

− сведения о примененных инновационных решениях, в разделе необходимо дать 

предложения по применению оборудования, материалов или технологий из технологического 

реестра по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети», размещенного на 

официальном сайте компании. В случае применения оборудования, материалов или технологий из 

Реестра, в пояснительной записке должна присутствовать информация о перечне и стоимости 

инновационных решений, примененных в рамках проекта (например, в виде фразы «В рамках 



 
проекта применяются следующие инновационные решения: ___. Стоимость инновационных 

решений в рамках проекта составляет ___ тыс. руб. без НДС). Стоимость, указанная в 

пояснительной записке, должна соответствовать стоимости, указанной в «Сводной ведомости 

стоимости мероприятий по инновациям»; 

4.1.2. Проект полосы отвода: 

 Привести в текстовой части  

− характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

−  обоснование планировочной организации земельного участка; 

− расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и 

площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода; 

− схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;  

 Привести в графической части 

− схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием 

надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в 

пятно застройки; 

− схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем 

топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков 

и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.  

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта(ов) капитального 

строительства: 

− при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с 

приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности. 

− проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются 

физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных 

случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 

«Владимирэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на 

муниципальных землях. 

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

(нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»). 

4.1.3. Конструктивные решения (при проектировании ЛЭП): 

Привести в текстовой части 

− сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта 

электросетевого комплекса (КЛ/ВЛ); 

− описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных 

конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, а 

также мер по защите конструкций от коррозии и др.); 

− описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные), 

конструкций опор; 

− описание конструкций фундаментов, опор; 

− описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в.ч. 

соединительных и концевых муфт);  



 
− описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 

капитального строительства; 

− описание конструктивных решений в части установки на ВЛ коммутационного 

оборудования (разъединитель, реклоузер).  

Привести в графической части 

− чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от 

типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке; 

− чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;  

− схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) 

дороги, а также через водные преграды; 

− схемы крепления опор (при необходимости); 

− профили пересечений с инженерными коммуникациями; 

− конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного оборудования 

(разъединитель, реклоузер).  

4.1.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений (при проектировании ТП/РП/РТП) 

Привести в текстовой части 

 сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного 

объекта электросетевого комплекса (ТП/СТП/РТП/РП); 

 сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; 

 описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения; 

 описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка коммутационных 

аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98; 

 решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ; 

Привести в графической части 

− однолинейную схему площадного объекта; 

− компоновочные и электротехнические решения площадного объекта. Выбор основного 

оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с 

приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования; 

− решения по заземлению и т.д. 

4.1.5. Проект организации строительства: 

− характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 

отвода; 

− сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства; 

− сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 

участкам трассы; 

− перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций; 

− организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность 

возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ. 

4.1.6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в 

состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его 

части). 

4.1.7. Мероприятия по охране окружающей среды. 

4.1.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

4.1.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета 



 
электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при 

необходимости, при соответствующем обосновании). 

4.2. Требования к сметной документации 

4.2.1. При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) 

руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 

421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а также внутренними 

локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».  

4.2.2. В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет 

стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным 

приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения стоимости 

строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ. 

4.2.3. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по 

состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления сметной документации. 

4.2.4. В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-

смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и 

объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка 

затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) 

предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые 

материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx). 

4.2.5. С 01.01.2022 до 30.06.2022 при составлении сметной документации в базисном 

уровне цен использовать базу ФЕР в редакции 2020 г. с актуальными дополнениями. 

4.2.6. С 30.06.2022 в соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 при 

составлении сметной документации использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями. 

4.2.7. Для пересчета сметной стоимости строительства (реконструкции) в текущий уровень 

цен использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально 

публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России.  

4.2.8. Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом 

требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы 

заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на осуществление 

строительного контроля. 

4.2.9. При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты 

на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку затрат. 

4.2.10. Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом Минстроя РФ от 

4.08.2020 №421/п, определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет 

объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и 

оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты. 

4.2.11. В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре 

инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна 

оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных 

технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».  

4.3. Требования к рабочей документации 



 
4.3.1. При выполнении рабочей документации необходимо руководствоваться 

положениями ГОСТ Р 21.1101-2013. Рабочая документация включает в себя следующие 

документы и материалы: 

4.3.2. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных 

работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения 

электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный 

(кабельнотрубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для 

проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и 

т.п.); 

4.3.3. Схема нормального режима ВЛ 0,4-10 (6) кВ и поопорная схема (для 

реконструируемых ВЛ). 

4.3.4. Паспорт ЛЭП, план трассы, профили переходов через инженерные коммуникации, 

ведомости опор, фундаментов. 

4.3.5. Электротехнические решения: установочные чертежи КТП, ТП, РП, электрические 

принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА 

4.3.6. Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных). 

4.3.7. Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, изделий 

и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов с установочными чертежами опор 0,4-ВЛ 10 (6) кВ, 

отдельных элементов и узлов опор). 

4.3.8. Прилагаемые документы:  

 типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту; 

 спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95; 

 опросные листы;  

 рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д. 

4.3.9. В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования 

информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением 

ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным 

знакам», МИ БП 10.1/05-01/2020 (Приложение В), ЗИП и аварийный резерв (при обосновании). 

4.4. Требования к оформлению проектной документации 

4.4.1. Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием 

местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период 

строительства. 

4.4.2. Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных 

коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они 

находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ; 

4.4.3. Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое 

оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком. 

4.4.4. Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами проектную 

документацию (ПД и РД одной стадией) предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 

электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в 

редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи 

принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектной документации, 

предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio. 

4.4.5. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 

комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования 

файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной 

на бумажных носителях. 

4.4.6. Не допускается передача проектной документации в формате PDF с пофайловым 

разделением страниц. 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST2111095SPDSPravilavyp.html


 
4.4.7. В проектной документации должны использоваться утвержденные диспетчерские 

наименования объектов. 

4.4.8. Разработанная проектно-сметная и рабочая документация является собственностью 

Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

4.5. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию 

4.5.1. При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические 

решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного 

производства. 

4.5.2. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. 

4.5.3. При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - -6(10) кВ принять 

основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на 

поставку оборудования ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье», окончательно 

уточнить на стадии проектирования.  

4.5.4. Поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного 

производства должно быть аттестовано ПАО «Россети» до момента поставки оборудования. В 

исключительных случаях допускается поставка не аттестованной продукции в соответствии с 

решением Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем Покупателя. 

4.5.5. Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и 

зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не 

использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также 

пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и 

материалов, подлежащих аттестации). 

4.5.6. Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть 

обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными 

аналогами. 

4.5.7. Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, 

или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям. 

4.5.8. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 

выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия 

функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и 

действующим отраслевым требованиям. 

4.5.9. По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект 

технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии 

с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, 

сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического 

обслуживания поставляемого оборудования. 

4.5.10. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 

круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 

проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет. 

4.5.11. Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с филиалом. 

4.5.12. Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные 

в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и 

перспективной мощности. 

4.5.13. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В 

случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования. 

4.5.14. Основные требования к ТП 10 (6)/0,4 кВ: 

 выбор КТП/СТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО «Россети 

Центр» «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»; 

 рассматривать место установки КТП на предмет возможной точки зарядки для 

электромобилей. В случае удобного расположения с точки зрения объекта зарядной 



 
инфраструктуры необходимо в проектных решениях принимать КТП (БКТП, киосковая или в 

исполнении «сэндвич») с дополнительным отсеком для зарядных станций (устанавливаются 

дополнительно после соответствующего обоснования) по патенту на полезную модель ПАО 

«Россети Центр» №165524 «Комплектная трансформаторная подстанция с функцией зарядки 

электромобилей»; 

 размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 необходимо выполнять в центре 

нагрузок с целью минимизации потерь в сети 0,4 кВ, размещение трансформаторных подстанций 

6-10/0,4 кВ вне центра нагрузок должно быть обосновано; 

 количество отходящих линий РУ НН и номинальные параметры коммутационных 

аппаратов РУ НН уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов; 

 конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены; 

 защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями 

перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008; 

 выбор мощности трансформаторов производить на основании технико-экономического 

сравнения вариантов, учитывающих допустимую перегрузку трансформаторов, уровень потерь в 

стали и обмотках трансформаторов, обоснованный (в т.ч. заключенными договорами ТП) рост 

нагрузок в ближайшую (1-3 года) перспективу; 

 конструкция трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных 

пунктов должна допускать замену трансформаторов на большую мощность при предполагаемом 

росте нагрузок в перспективе 5 лет и более; 

 силовые трансформаторы 6-10 кВ должны быть произведены с применением 

современных технологий и материалов для снижения уровня удельных технических потерь; 

 при проектировании воздушного ввода с ВЛ 10 кВ в КТП предусмотреть 

дополнительные изоляторы для крепления спуска ВЛ к КТП; 

 на всех открывающихся створках дверей ТП-10(6)/0,4 кВ (шкафах СТП-10(6)/0,4кВ) 

должны быть нанесены знаки безопасности «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», 

согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 и «Не влезай, убьет!», согласно СТО 34.01-24-001-2015; 

    все двери КТП должны быть оснащены датчиками открытия дверей и одним общим 

сигналом заведены на клеммы блока сигнализации/контроллера. 

 В шкаф диспетчеризации должны быть заведены и подключены контрольные кабели 

сигналов «Наличие напряжение на отходящих линиях» всех автоматов(в том числе резервных) 

0.4кВ. Все устанавливаемые на ТП счетчики должны быть заведены в УСПД шкафа 

диспетчеризации. 

 на ТП-10(6)/0,4 кВ (СТП-10(6)/0,4кВ) должна быть установлена информационная 

табличка с диспетчерским наименованием (согласно требованиям фирменного стиля ПАО 

«Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»); 

 для ввода/выводов СИП-2 из шкафа РУ-0,4 кВ применять шланг электромонтажный 

(металлорукав из оцинкованной стали с внешним полимерным покрытием) с креплением его к 

телу опоры металлической лентой, с использованием переходных манжет (бушинг) для ввода в 

шкаф РУ-0,4 кВ; 

 в РУ-0,4 кВ должны иметься надписи панелей, аппаратов, отдельных цепей, 

соответствующие диспетчерским наименованиям, указанным в нормальной схеме ТП. Схема 

должна быть утверждена руководителем РЭС и размещаться на двери (либо внутри РУ); 

 присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям 

должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий 

электропередачи – сваркой или болтовым соединением (согласно п.5.10.4 ПТЭ); 

 в качестве заземляющих проводников преимущественно использовать оцинкованную 

полосу/круг. Максимально сократить при выполнении строительно-монтажных работ количество 

изгибов заземляющих проводников. 



 
4.5.15. Основные требования к ВЛ 0,4-10 кВ: 

Наименование параметра Значение 

Тип провода 0,4-10 кВ 
АС / СИП-2/СИП-3/самонесущий кабель 

(уточнить при проектировании) 

Совместная подвеска  Необходимость определить проектом 

Сечение провода, мм2 

На магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть 

не менее 70 мм
2
 

На линейных ответвлениях (отпайках) от 

магистралей не менее 35 мм
2
 

Способ защиты от пережога проводов 

предусмотреть устройства защиты от 

перенапряжения (тип, количество и 

необходимость установки определить 

при проектировании с учетом грозовой 

активности на данной территории). 

Материал промежуточных опор ЖБ*/ дерево 

Материал анкерных опор ЖБ*/ металл 

Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м 50 

Тип изоляторов Стекло/полимер/фарфор 

Заходы на ТП 
Кабельный / воздушный (уточнить при 

проектировании) 

Разъединитель РЛНД-1-10-IV с полимерной изоляцией  

*применение опор из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок 

железобетона согласно патенту ПАО «Россети Центр и Приволжье» на полезную модель от 

28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ модифицированная»; 

- на ВЛ 10 (6) кВ применить разъединители типа РЛНД-1-10-IV с полимерной изоляцией. Все 

стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное 

покрытие на весь срок службы. 
 на все разъединители установить запирающие устройства.  

 предусматривать (при необходимости, определяемой проектом) дополнительную приемную 

траверсу на разъединителе в сторону ТП. 

 установить на опоры ВЛ-10(6) кВ над приводами управления разъединителями 

информационные таблички с диспетчерскими наименованиями разъединителей и указанием 

положения рабочих и заземляющих ножей.  

 металлоконструкции опор ВЛ 6-10 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-

изготовителях методом горячего цинкования; 

 сечение провода на магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 70 мм
2
. На линейных 

ответвлениях (отпайках) от магистралей рекомендуется применение проводов сечением не менее 

35 мм2; 

 предусмотреть на ВЛЗ-10 установку скоб для установки ПЗ, места определить проектом, 

согласовать с РЭС; 

 подлежащие установке разрядники должны окрашиваться в трудносмываемый яркий цвет. 

Места креплений подлежащих установке разрядников должны оснащаться антивандальными 

гайками, крепежные болты должны завариваться. Должны иметь заводские номера; 

 тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение 

проводов уточнить при разработке проектной и рабочей документации с выполнением 

необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения; 

 при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в труднодоступной, населенной местности рекомендуется 

применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе 



 
изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение 

защищенного провода 6-10 кВ) 

4.5.16. Основные требования к КЛ 6(10) кВ 

Напряжение, кВ 6-10 кВ (уточнить проектом) 

Конструктивное исполнение  Трехфазное/однофазное  

Сечение жилы, кв. мм 240 (уточнить проектом) 

Сечение экрана, кв. мм определить проектом 

Транспозиция экранов  определить проектом 

Заземление экранов Одностороннее/двухстороннее/определить 

проектом 

Материал изоляции кабеля 6-10 кВ   Уточнить при проектировании 

Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10 

кВ  

Да/Нет 

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций 

кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в ТУ 

на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной 

инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО 

«Россети Центр» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с 

объектами транспортной инфраструктуры». 

Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в т.ч. 

на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт. 

Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с 

действующим изданием ПУЭ. 

При прокладке КЛ 0,4-6,10 кВ предусмотреть защиту в соответствии с ПУЭ. 

Требования к проектированию кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена 

(далее СПЭ):  

− расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической стойкости 

к токам КЗ; 

− расчет сечения экрана КЛ по пропускной способности и термической стойкости к токам 

КЗ; 

− расчет потерь на нагрев экрана; 

− метод прокладки КЛ (треугольник); 

− требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки, ГНБ в местах 

переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности, пикеты; 

− выбор способа заземления экранов, выбор ОПН, места их установки определяются 

необходимостью транспозиции (ОРУ, ВЛ); 

− расчет мест монтажа и количества точек транспозиции экранов (при необходимости, при 

соответствующем обосновании); 

− расчет величины сопротивления заземления шкафов транспозиции (при необходимости, 

при соответствующем обосновании); 

− выбор шкафа транспозиции по сечению и марке кабеля; 

− расчет величины емкостных токов. 

При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП 

должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в 

соответствии с НТД.  

 

4.5.17. Основные требования к проектируемым приборам учета электроэнергии (на ТП): 

Наименование и тип 3-фазный интервальный электронный прибор учета 

электрической энергии трансформаторного включения 



 
Наличие сертификации Обязательно наличие действительного сертификата 

соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении 

типа 

Поверка Не ранее 6 мес. до даты предоставления точки 

присоединения ГОСТ или ТУ на прибор 

учета 

Обязательно ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, 

ГОСТ 31819.23-2012 

Технические данные прибора учета 

Номинальное фазное 

напряжение, В 

230 

Номинальный ток 

(максимальный ток), А 

5 (7,5) 

Класс точности, не ниже   

активной  0,5S 

реактивной  1,0 

Номинальная частота сети, Гц 50  

Максимальный рабочий 

температурный диапазон  

от -40 до +60 °С (В данном температурном диапазоне 

прибор учета не должен терять не одну из своих функций). 

Параметры режима многотарифности 

Количество суточных 

временных тарифных зон 

8 

Количество типов дней 

недели 

2 

Характеристики надёжности 

Средняя наработка на отказ, ч 100 000 

Средний срок службы, лет Не менее 20 лет 

Межповерочный интервал, 

лет 

Не менее 16 лет 

Время хранения данных в 

энергонезависимой памяти 

при отсутствии питания, лет 

10 

Гарантийный срок, лет Не менее 5 

Точность хода часов 

реального времени, с/сутки 

не менее 5 

Параметры дискретных входов 

Количество сигналов не менее 8 
Тип сигнала «Сухой контакт» 

Входное напряжение 24 В DC 

Интерфейсы 

Обязательно GSM, оптический порт 

Протоколы обмена данными СПОДЭС и МЭК 60870-5-104 

Опционально RS-485 

Энергонезависимая память 

В энергонезависимой памяти 

хранятся в течение 123 сут. 

 

активная и реактивная энергия на 60-минутных 

интервалах, на конец суток и на конец месяца 

минимальные и максимальные значения фазного 

напряжения на 60-минутных интервалах и за сутки 

журнал событий прибор учета 

 

 

 

 

 

Журнал событий 



 
В журнале событий должны 

храниться 

снятие и возобновление подачи напряжения 

факт и причина срабатывания размыкателя нагрузки 

факт включения нагрузки 
факт перепрограммирования тарифного расписания 

изменение значения максимальной мощности при 

ограничении энергопотребления 

значение максимальной мощности при формировании 

команды на отключение 

статусная информация о сбоях и ошибках в работе 

основных узлов прибор учета 

попытки хищения энергии (недоучета);  

попытки несанкционированного доступа, в том числе − 

при отсутствии питания 

Комплектность В комплекте с прибором учета электроэнергии должна 

быть поставлена GSM-антенна.  

Антенна должна иметь разъем, совместимый с GSM-

модулем прибора учета э/э, длину кабеля не менее 3 м и 

магнитное крепление.  

Конструкция антенны: низкопрофильная герметичная 

антенны семейства «Шайба».  

Антенна должна быть вынесена за пределы шкафа и 

закреплена на нем. 

Тип АСУЭ филиала  ПО «Пирамида-сети»  

 

 

 

 

 

4.5.18. Основные требования к проектируемым УСПД (устройства сбора и передачи 

данных): 

- УСПД не применяется, а для передачи данных используется прибор учета с GSM-модемом 

5. Требования к проведению СМР и ПНР 

5.1. Последовательность проведения работ: 

 Подготовительные работы и поставка оборудования; 

 Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений; 

 Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе 

произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального 

состояния). 

 Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с 

проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и 

привязка ТС, ТИ и ТУ). 

5.2. Основные требования при производстве работ: 

 Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ. 

 Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне. 

 Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с 

технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и 

графиком строительства, согласованным Заказчиком. 

 Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, 

нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ. 

 Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных 

Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых 

материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения 

сметной стоимости). 



 
 Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на 

производство земляных работ. 

 Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства. 

 Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями. 

 Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее 

Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного 

завершения строительства объекта. 

− Передавать Заказчику координаты установленных (замененных) опор, ТП и 

коммутационных аппаратов. Номера опор принимать в соответствии с проектной 

(исполнительной) документацией. Система координат WGS-84, формат координат 

12.123456°. Данные предоставлять в электронном виде (в формате таблицы Excel или файла 

*.gpx ) и на бумаге в составе исполнительной документации; 

− Передавать Заказчику паспорта на каждый объект (образец паспорта и инструкция 

по заполнению прилагается), в связи с организацией приема телеметрии в ЦППС Энтек-1000 

паспорта должны интегрироваться с указанной ЦППС; 

− Конфигурирование прибора учета электроэнергии, установка и настройка сим-

карт, оформление и передача монтажной ведомости (опросный лист) Заказчику; 

 Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию 

Заказчиком по завершении работ. 

6. Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации 

1.1. Требования по обеспечению информационной безопасности 

Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках 

подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации и 

решаемых задач должны быть направлены на: 

 исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, уничтожения 

такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и 

распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

 исключение воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы и 

обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов; 

 восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания и хранения 

резервных копий необходимой для этого информации. 

Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка 

технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита 

информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие 

положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими 

подзаконным нормативно-правовым актам. 

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть проведены 

следующие мероприятия: 

 категорирование информационной системы в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 

«Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 



 
 разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии с 

Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 и 

БДУ ФСТЭК России; 

 разработка частного технического задания на подсистему информационной 

безопасности с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности 

объекта КИИ в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении 

Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации». 

1.2. Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной 

безопасности 

Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности 

Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению 

информационной безопасности на стадии проектирования Системы. 

При разработке Частного технического задания на создание подсистемы информационной 

безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации Системы должны быть 

учтены требования стандартов ПАО «Россети». 

В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз безопасности 

информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения 

функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ должны 

быть реализованы следующие организационные и технические меры: 

 идентификация и аутентификация (ИАФ); 

 управление доступом (УПД); 

 ограничение программной среды (ОПС); 

 защита машинных носителей информации (ЗНИ); 

 аудит безопасности (АУД); 

 антивирусная защита (АВЗ); 

 предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ); 

 обеспечение целостности (ОЦЛ); 

 обеспечение доступности (ОДТ); 

 защита технических средств и систем (ЗТС); 

 защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС); 

 планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН); 

 управление конфигурацией (УКФ); 

 управление обновлениями программного обеспечения (ОПО); 

 реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ); 

 обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС); 

 информирование и обучение персонала (ИПО). 

В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость 

разработки пакета документов: 

 Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности; 

 Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности; 

 Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности. 

 

7. Кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей 

7.1. В случае, если объект строительства планируется разместить на земельных участках, 

принадлежащих физическим и/или юридическим лицам на праве собственности: 



 
 Комплекс кадастровых работ по составлению межевых планов земельных участков 

либо их частей, обеспечивающих их постановку на государственный кадастровый учет и 

необходимых для размещения «Объекта»; 

7.1.1. Результатами выполненных Работ по объектам являются: 

 Межевой план земельного участка (либо его части), обеспечивающий его постановку 

на государственный кадастровый учет в электронном виде. 

7.2. В случае, если объект строительства планируется разместить на землях 

государственной и/или муниципальной собственности: 

 Комплекс работ по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию 

земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть 

земельного участка, с использованием системы координат, применяемой при ведении 

государственного кадастра недвижимости (далее «схема границ»). 

7.2.1. Результатами выполненных Работ по объектам являются: 

 Схема границ, обеспечивающая получение разрешения уполномоченного органа 

власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ. 

7.3. В случае, если объект строительства планируется разместить на землях лесного фонда:  

 Комплекс работ по сбору исходных данных, анализ полученной документации; 

 Разработка проектной документации лесного участка; 

 Сопровождение проектной документации лесного участка при прохождении 

утверждения; 

 Закрепление лесного участка на местности с составлением материально-денежной 

оценки (если проектируется рубка насаждений); 

 Подготовка проекта межевания планировки территории; 

 Сопровождение проекта освоения лесов при прохождении экспертизы (Экспертиза 

проекта освоения лесов); 

 Заполнение лесной декларации. 

7.3.1. Результатами выполненных Работ по объектам являются: 

 Проект межевания планировки территории; 

 Кадастровая выписка на земельный участок; 

 Материально-денежная оценка; 

 Проект освоения лесов; 

 Лесная декларация. 

7.4. Подрядчик подтверждает, что лицо, выполняющее Работы, предусмотренные  

настоящим Техническим заданием, является кадастровым инженером, имеющим соответствующий 

квалификационный аттестат. 

7.5. Подрядчик обязан: 

 получить все необходимые согласования, предусмотренные действующими 

нормативно-правовыми требованиями для получения разрешения уполномоченного органа на 

размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в 

порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ; 

 выполнять все кадастровые работы, предусмотренные настоящим техническим 

заданием в объеме и сроки в соответствии с договором; 

 своими силами согласовать с правообладателем земельного участка (физическим 

либо юридическим лицом), на котором планируется осуществление строительства Объекта его 

раздела либо выдела части, в том числе обеспечить утверждение межевого плана уполномоченным 

лицом; 



 
 подготовить межевой план земельного участка (либо его части), обеспечивающий его 

постановку на государственный кадастровый учет либо схему границ; 

 согласовать с Заказчиком результаты выполненных Работ; 

 передать Заказчику все исполненное по настоящему Договору; 

 безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки. 

 в случае выявления недостатков работ, в том числе после их приемки Заказчиком, 

препятствующих проведению государственного кадастрового учета или получения разрешения 

уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов, Подрядчик безвозмездно обеспечивает устранение выявленных 

недостатков работ в месячный срок со дня их обнаружения. 

7.6. При невозможности получить согласование правообладателя земельного участка 

(физического либо юридического лица), работы в отношении таких земельных участков 

Подрядчиком прекращаются, приемке и оплате Заказчиком не подлежат. 

8. Гарантийные обязательства 

8.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 

месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента 

ввода в эксплуатацию. 

8.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 

любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 

гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего 

представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 

сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

9. Сроки выполнения работ и условия оплаты 

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание не позднее 

31.12.2023 г. 

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в 

соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 

10. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 

проектированию и строительству 

− Градостроительный кодекс РФ; 

− Земельный кодекс РФ; 

− Лесной кодекс РФ;  

− ПУЭ (действующее издание); 

− ПТЭ (действующее издание); 

− Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 

опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями; 

− Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 



 
− ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

− Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 

комплексе»; 

− Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»; 

− СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические 

требования»; 

− СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 

кВ. Требования к технологическому проектированию»; 

− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. 

Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая 

арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы 

испытаний. Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая 

арматура для СИП-4. Общие технические требования»; 

− Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением 

ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р); 

− СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию 

цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»; 

− Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. 

Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.; 

−   СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 

− СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – 

секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»; 

−   СТО 34.01-3.2-011-2017. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ 

мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 

− Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ; 

− Методические указания ПАО «Россети Центр» по установке индикаторов короткого 

замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020; 

− Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети 

Центр и Приволжье»; 

− Методические указания по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к 

стационарным знакам и плакатам, размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО 

«Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», МИ БП 10.1/05-01/2020; 



 
− РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и 

выбору электрооборудования»; 

− Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по 

электромонтажным работам»; 

− Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при 

выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО 

«Россети Центр и Приволжье»; 

− Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной 

документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети 

Центр и Приволжье» РК БП 20/08-02/2019; 

− Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для 

строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО 

«Россети Центр и Приволжье» РК БП 20/08-02/2019; 

− СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" 

− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;  

− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство». 

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и 

строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих 

на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень 

нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-

хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЛИСТ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных, 

пусконаладочных, кадастровых работ  

«Выполнение работ на объектах распределительной сети КВЛ 6-10/0,4 кВ Владимирской 

области для технологического присоединения заявителей Александровского РЭС, 

Киржачского РЭС, Кольчугинского РЭС, Юрьев - Польского, Собинского РЭС, 

Петушинского РЭС, Суздальского РЭС, Судогодского РЭС (Технологическое присоединение 

до 150 кВт)» 

 

 

Начальник УКС 

 

В.В. Романов 

Начальник  УТП и ПР 

 

Д.Ю. Асмолов 

 

 

Зам. начальника УРС 

 

 

 

В.В. Долгов 

 

 


