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Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 3609,26 тыс. руб. в прогнозных ценах

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОС1 
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Выполнение работ под ключ для исполнения обязательств по технологическому гскгау ц ^ен ик  ̂ I ЭН

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

* тыс, руб.

№
пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость Общая
сметная

•стоимость

строительно­
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря

прочих
затрат

1 2 3 4 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства - - - -
Глава 2. Основные объекты строительства 2 617,767 187,120 - 2 804,887
Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения - - - -
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи - - - -
Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжени, канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения - - - -

1 Итого по главам 1 -6 2 617,767 187,120 - 2 804,887
Глава 7, Благоустройство и озеленение территории

Благоустройство ВЛ - - - -

Благоустройство КЛ - - - -
Благоустройство ПС - - - -
Итого по главе 7 - - - -
Итого по главам 1-7 2 617,767 187,120 - 2 804,887

Глава 8. Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения ВЛ - - - -
Временные здания и сооружения КЛ - - - -
Временные здания и сооружения ПС - - - • -
Итого по главе 8 - - - -
Итого по главам 1 -8 2 617,767 187,120 - 2 804,887

Глава 9. Прочие работы и затраты «
Зимнее удорожание по ВЛ - - - -

Зимнее удорожание по КЛ - - - -
Зимнее удорожание по ПС - - - -
Пусконаладочные работы на ВЛ - - 13.098 13,098
Пусконаладочные работы на КЛ - - 8,683 8,683
Пусконаладочные работы на ПС - - - -
Прочие затраты - - - -
Итого по главам 9 и 11 - - 21,781 21,781
Итого по главам 1-9, 11 2 617,767 187,120 21,781 2 826,668

Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль
Осуществление функций технического заказчика, включая 
строительный контроль - - - -

Итого по главе 10 - - - -
Итого по главам 1-11 2 617,767 187,120 21,781 2 826,668

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
ПИР по ВЛ - - 20,942 20,942
ПИР поКЛ - - 160,107 160,107
ПИР по ПС - - - -
Итого по главе 12 - - 181,049 181,049
Итого по главам 1-12 2 617,767 187,120 202,830 3 007,717
Итого с резервом в прогнозных ценах 2 617,767 187,120 202,830 3 007,717

Налоги и обязательные платежи
Налоговый кодекс НДС 20 % 523,553 37,424 40,566 601,543

Итого с НДС 3 141,320 224,544 243,396 3 609,260
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