



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 26.02.2019

Дата подписания протокола: 26.02.2019

№ 0016-БР-19

Брянск

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение подрядных работ для оказания дополнительной услуги «Сопровождение ТП» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»).

Открытый запрос предложений проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/71-р/з от 26.09.2018 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0016-БР-19 от 12.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 12.02.2019 года, на ЭТП ПАО «Россети» [rosseti.roseltorg.ru](http://rosseti.roseltorg.ru): № 31907520081 от 12.02.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 12.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, начальная (максимальная) цена Договора составляет: **4 700 000** (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **940 000** (Девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек РФ; **5 640 000** (Пять миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, срок выполнения работ: с момента заключения Договора по «31» декабря 2019 года.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Косарим А.И.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Сивый А.С.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – Заместитель начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Члены Закупочной комиссии:	
Логинова Я.В.	Заместитель начальника департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Капшуков Ф.А.	Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Плюхин В.В.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Бондарев В.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Кузнецов П.Н.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Кузнецова Павла Николаевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

**КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:**

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «ЭТП ПАО «Россети»» ([rosseti.roseltorg.ru](http://rosseti.roseltorg.ru)) поступила следующая Заявка:

№ п/п	Наименование участника запроса предложений и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «ЭНЕРГОКОМ», 241022, Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Вяземского, д. 4, тел. (4832) 65-01-01	4 700 000,00	5 640 000,00	-

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. Об одобрении сводного экспертного заключения.**

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившую Заявку. Результаты сведены в сводное экспертное заключение №0016-БР-19 от «25» февраля 2019 года. Закупочной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение.

**2. О признании Заявки соответствующей условиям запроса предложений.**

Заявку ООО «ЭНЕРГОКОМ», 241022, Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Вяземского, д. 4, тел. (4832) 65-01-01, признать удовлетворяющей по существу условиям открытого запроса предложений.

**3. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся.**

Предлагается признать открытый запрос предложений несостоявшимся в соответствии с пунктом п.3.10.1 (а) закупочной документации, п. 7.5.1 (а) «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку на момент окончания подачи Заявок подана только одна Заявка.

**4. О проведении закупки у единственного Исполнителя.**

В связи с тем, что проведение новой процедуры на право заключения Договора на выполнение подрядных работ для оказания дополнительной услуги «Сопровождение ТП» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») нецелесообразно, а предоставленная Заявка приемлема и соответствует требованиям Извещения о проведении закупки и документации о закупке, в соответствии с п. 7.5.4 (а) «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», предлагается принять решение, о заключении договора с единственным Исполнителем – ООО «ЭНЕРГОКОМ», 241022, Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Вяземского, д. 4, тел. (4832) 65-01-01, на следующих условиях:

- цена заявки:

- 4 700 000 руб. 00 коп. (четыре миллиона семьсот тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 940 000 руб. 00 коп. (девятьсот сорок тысяч рублей 00 коп.) НДС;
- 5 640 000 руб. 00 коп. (пять миллионов шестьсот сорок тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- стоимость единицы оказания услуг: согласно Приложению №1 к данному Протоколу;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения услуг» - безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок оказания услуг: в соответствии с «Графиком оказания услуг» - с момента заключения Договора по «31» декабря 2019 года.

**5. О заключении договора с единственным Исполнителем открытого запроса предложений.**

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Брянскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.35) предлагается заключить договор с единственным Исполнителем открытого запроса предложений.

**РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение №0016-БР-19 от «25» февраля 2019 года.**

**2. Признать Заявку:**

ООО «ЭНЕРГОКОМ», 241022, Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Вяземского, д. 4, тел. (4832) 65-01-01, соответствующей условиям открытого запроса предложений.

**3. Признать открытый запрос предложений несостоявшимся в соответствии с 3.10.1 (а) закупочной документации, п. 7.5.1 (а) «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку на момент окончания подачи Заявок подана только одна Заявка.**

**4. Провести закупку у единственного Исполнителя:**

ООО «ЭНЕРГОКОМ», 241022, Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Вяземского, д. 4, тел. (4832) 65-01-01, право заключения Договора на выполнение подрядных работ для оказания дополнительной услуги «Сопровождение ТП» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 4 700 000 руб. 00 коп. (четыре миллиона семьсот тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 940 000 руб. 00 коп. (девятьсот сорок тысяч рублей 00 коп.) НДС;
- 5 640 000 руб. 00 коп. (пять миллионов шестьсот сорок тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- стоимость единицы оказания услуг: согласно Приложению №1 к данному Протоколу;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения услуг» - безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок оказания услуг: в соответствии с «Графиком оказания услуг» - с момента заключения Договора по «31» декабря 2019 года.

**5. Поручить ответственному секретарю закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» Кузнецову П.Н. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Брянскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.**

**5.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Брянскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35) не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней заключить договор с единственным Исполнителем, на указанных в Заявке единственного Исполнителя цене и условиях. Для единственного Исполнителя, срок для подписания Договора – не позднее 5 рабочих дней с момента получения от ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») конечной редакции Договора для подписания, при этом в течение 2 рабочих дней с момента получения от ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») соответствующего уведомления направить в его адрес оформленные приложения к проекту Договора, соответствующие требованиям Документации**

**5.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.**

**5.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных единственным Исполнителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с единственным Исполнителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).**

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:


  
\_\_\_\_\_ Косарим А.И.


Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Сивый А.С.

Члены Закупочной комиссии:


отсутствовало \_\_\_\_\_ Логинова Я.В.

  
\_\_\_\_\_ Капшуков Ф.А.

  
\_\_\_\_\_ Плюхин В.В.

  
\_\_\_\_\_ Бондарев В.В.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Кузнецов П.Н.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
стоимость единицы оказания услуг

Наименование и адрес Участника: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоком»,  
241022, г.Брянск, ул.Вяземского,4

Лот №1: Право заключения Договора на выполнение подрядных работ для оказания дополнительной услуги «Сопровождение ТП» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)					
№ п/п	Наименование услуг	Предельная стоимость оказания услуг, руб. (без НДС)	Стоимость оказания услуг Участника, руб. (без НДС)	Предельный срок оказания услуг	Срок оказания услуг Участника, рабочих дней
1	Подготовка Технического отчета по испытаниям и измерениям электрооборудования	2 311,00	2 294,00	3	3
2	Проектирование внешнего электроснабжения по наружному освещению 1 фазный ввод (до 25 светильников)	4 271,00	4 241,00	3	3
3	Проект внешнего электроснабжения по наружному освещению 3 фазный ввод (до 25 светильников)	4 271,00	4 241,00	3	3
4	Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения	1 861,00	1 847,00	3	3
5	Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения	2 319,00	2 302,00	3	3
6	Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на опоре/на трубостойке/на фасаде с учетом стоимости материалов	16 579,00	16 463,00	10	10

7	Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на опоре/на трубостойке/на фасаде с учетом стоимости материалов	14 718,00	14 614,00	10	10
8	Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на опоре/на трубостойке/на фасаде с учетом стоимости материалов	18 248,00	18 120,00	10	10
9	Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж пункта учета на опоре/на трубостойке/на фасаде с учетом стоимости материалов	20 567,00	20 423,00	10	10
10	Монтаж и подключение светильника уличного освещения, без учета стоимости материалов	1 496,00	1 485,00	5	5
11	Монтаж ПРА в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ, без учета стоимости материалов	530,00	526,00	5	5
12	Монтаж контура заземления с учетом стоимости материалов	1 946,00	1 932,00	10	10

13	Монтаж ограничителя мощности 1 ф электроснабжения с учетом стоимости материала	3 699,00	3 673,00	10	10
14	Монтаж ограничителя мощности 3 ф электроснабжения с учетом стоимости материала	8 748,00	8 686,00	10	10
15	Монтаж укомплектованного выносного шкафа учета с однофазным/трехфазным электросчетчиком, без учета материалов	1 419,00	1 409,00	10	10
16	Монтаж устройства защитного отключения с учетом стоимости материалов	1 098,00	1 090,00	10	10
17	Монтаж шкафа управления наружным освещением, без учета стоимости материалов	1 419,00	1 409,00	10	10
18	Монтаж пункта коммерческого учета 6-10 кВ на опору воздушной линии электропередач с учетом стоимости материалов	250 000,00	248 250,00	30	30
19	Монтаж выносного разъединителя 6-10 кВ на опору воздушной линии электропередач с учетом стоимости материала	32 500,00	32 272,00	30	30
20	Сборка комплектующих выносного шкафа учета с однофазным электросчетчиком, без учета стоимости материалов	1 266,00	1 257,00	10	10
21	Сборка комплектующих выносного шкафа учета с однофазным электросчетчиком, с учетом стоимости материалов	5 465,00	5 427,00	10	10
22	Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ прямого включения, без учета стоимости материалов	1 724,00	1 712,00	10	10
23	Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ прямого включения, с учетом стоимости материалов	10 415,00	10 342,00	10	10
24	Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного	2 303,00	2 287,00	10	10

	включения, без учета стоимости материалов				
25	Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м с учетом стоимости материалов	3 577,00	3 552,00	10	10
26	Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м с учетом стоимости материалов	4 477,00	4 445,00	10	10
27	Строительство КЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией при 1 ф вводе с учетом стоимости материала, 1 м	1 228,00	1 219,00	10	10
28	Установка распределительного щита (с автоматическим выключателем и розеткой) при однофазном подключении на опоре/фасаде с учетом стоимости материала	7 691,00	7 637,00	10	10
29	Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) (без материала)	3 342,00	3 320,00	10	10
30	Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) (с материалом)	11 967,00	11 883,00	10	10
31	Установка розетки с учетом стоимости материала	538,00	534,00	10	10
<i>СМР свыше 15 кВт</i>					
32	Демонтаж ВЛ 10 кВ проводом АС-35, АС-50, АС-70 (при 22 жб опорах), 1 км.	28 335,00	28 136,00	10	10
33	Демонтаж ВЛ 0,4 кВ проводом АС-35, АС-50, АС-70 (при 33 жб опорах)	25 185,00	25 008,00	30	30
34	Демонтаж в ТП трансформатора ТМ 100/250/400/630кВА	13 035,00	12 943,00	10	10
35	Демонтаж КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью до 1000 кВА	22 881,00	22 720,00	30	30
36	Демонтаж КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью до 400 кВА	18 679,00	18 548,00	30	30



37	Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ 0,4 кВ (при 33 жб опорах)	9 442,00	9 375,00	30	30
38	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одноствоечных	4 195,00	4 165,00	30	30
39	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одноствоечных с двумя подкосами	8 397,00	8 338,00	30	30
40	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одноствоечных с подкосом	7 345,00	7 293,00	30	30
41	Демонтаж столбовой трансформаторной подстанции	12 386,00	12 299,00	30	30
42	Демонтаж трех проводов ВЛ 0,4 кВ (при 33 жб опорах)	18 892,00	18 759,00	30	30
43	Демонтаж трех проводов ВЛ 6-10 кВ (при 22 жб опорах)	25 185,00	25 008,00	30	30
44	Демонтаж четырех проводов ВЛ 0,4 кВ (при 33 жб опорах)	25 185,00	25 008,00	30	30
45	Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ марки А-16 (один провод при 20 ж/б опорах) (без учета материалов)	20 990,00	20 843,00	30	30
46	Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ марки А-16 (четыре провода при 20 ж/б опорах) (без учета материалов)	89 967,00	89 337,00	30	30
47	Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ марки А-35 (один провод при 20 ж/б опорах) (без учета материалов)	25 185,00	25 008,00	30	30
48	Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ марки А-35 (четыре провода при 20 ж/б опорах) (без учета материалов)	75 570,00	75 041,00	30	30
49	Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ СИП-2 3x70+1x54.6+1x16 (при 33 жб опорах) (без учета материалов)	59 408,00	58 992,00	30	30
50	Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ марки АС-50, АС-70 (при 22 жб опорах) (без учета материалов)	72 214,00	71 708,00	30	30
51	Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ СИП-3 1x95 (при 23 жб опорах) (без учета материалов)	76 828,00	76 290,00	30	30

52	Проектирование строительства ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x70+1x54.6+1x16, СИП-2 3x95+1x54.6+1x16, СИП-2 3x95+1x54.6+1x16 (при 33 ж/б опорах)	41 980,00	41 686,00	10	10
53	Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-50, АС-70 (при 22 жб опорах), СИП-3 1x95 (при 23 жб опорах)	46 182,00	45 858,00	10	10
54	Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100/250/400/630/1000 кВА	13 645,00	13 549,00	10	10
55	Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100/250/400/630/1000 кВА	11 670,00	11 588,00	10	10
56	Прокладка 1 метра 2-х 4-х жильного провода (кабеля) сечением до 6 кв.м. по готовому основанию с учетом стоимости материала	91 503,00	90 862,00	30	30
57	Разработка проектной документации в границах земельного участка заявителя мощностью свыше 15 кВ до 30 кВ, на напряжение 0,4 кВ	3 893,00	3 865,00	10	10
58	Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность свыше 30 до 50 кВт, на напряжении 0,4 кВ	5 839,00	5 798,00	10	10
59	Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность свыше 50 до 150 кВт, на напряжении 0,4 кВ	9 731,00	9 665,00	10	10
60	Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x120+1x54.6+1x16 (при 33 ж/б опорах) с учетом стоимости материала	1 070 771,00	1 063 275,00	30	30

61	Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x95+1x54.6+1x16 (при 33 ж/б опорах) с учетом стоимости материала	954 145,00	947 465,00	30	30
62	Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1x95 (при 23 жб опорах) с учетом стоимости материала	1 070 771,00	1 063 275,00	30	30
63	Строительство КЛ 0,4 кВ из сшитого полиэтилена АПвБ 4x120 мм <sup>2</sup> с учетом стоимости материала	879 559,00	873 402,00	30	30
64	Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА с учетом стоимости материала	579 615,00	575 557,00	30	30
65	Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА с учетом стоимости материала	1 192 897,00	1 184 546,00	30	30
66	Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА с учетом стоимости материала	665 802,00	661 141,00	30	30
67	Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА с учетом стоимости материала	714 592,00	709 590,00	30	30
68	Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА с учетом стоимости материала	880 231,00	874 069,00	30	30
69	Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА с учетом стоимости материала	569 120,00	565 136,00	30	30

70	Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА с учетом стоимости материала	1 188 694,00	1 180 373,00	30	30
71	Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА с учетом стоимости материала	449 367,00	446 221,00	30	30
72	Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА с учетом стоимости материала	697 797,00	692 912,00	30	30
73	Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА с учетом стоимости материала	869 736,00	863 647,00	30	30
74	Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески изолированного/неизолированного провода (АС, СИП, стойка СВ-110) с учетом стоимости материала	20 464,00	20 320,00	30	30
75	Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с двумя подкосами для подвески изолированного/неизолированного провода (АС, СИП, стойка СВ-110) с учетом стоимости материала	57 623,00	57 219,00	30	30
76	Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с одним подкосом для подвески изолированного/неизолированного провода (АС, СИП, стойка СВ-110) с учетом стоимости материала	39 043,00	38 769,00	30	30

77	Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 25/40/63/100 кВА с учетом стоимости материала	216 580,00	215 065,00	30	30
----	---	------------	------------	----	----

Генеральный директор  
ООО «Энергоком»



Бурлаченко Е.Г.

**Протокол  
Рассмотрения заявок на участие в процедуре  
31907520081**

Город Москва столица Российской Федерации  
город федерального значения

«25» февраля 2019г.

Заказчиком является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Организатором процедуры является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Форма торгов: Запрос предложений

1. **Наименование процедуры и предмета договора лота:** Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение подрядных работ для оказания дополнительной услуги «Сопровождение ТП» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»), лот 1: Выполнение подрядных работ для оказания дополнительной услуги "Сопровождение ТП"
2. **Начальная цена контракта:**  
5 640 000 RUB
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «12» февраля 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
4. Состав комиссии.  
На заседании комиссии (Брянскэнерго\_ОЗП), при рассмотрении заявок на участие присутствовали:

Председатель комиссии: Косарим Александр Иванович

Зам. председателя комиссии: Сивый Александр Сергеевич

Член комиссии: Бондарев Владимир Викторович

Член комиссии: Капшуков Федор Алексеевич

Член комиссии: Плюхин Виктор Викторович

Секретарь комиссии: Кузнецов Павел Николаевич

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «22» февраля 2019г. года было подано 1 заявка от участников, с порядковыми номерами: 1.
6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре **31907520081** и приняла решение:
  - 6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей:
  - 6.2.

Порядковый номер заявки	Статус допуска	Основание для решения
1	Допустить	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации

6.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими требованиям документации заявки следующих заявителей:

Порядковый номер заявки	Статус допуска	Основание для решения
-	-	-

6.3. В части наличия предоставленных документов в составе заявок:  
Техническое предложение участника.

7. Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре:

Участник №1

ФИО члена комиссии	Решение	Основание
Косарим Александр Иванович	Допустить	Не указано.
Сивый Александр Сергеевич	Допустить	Не указано.
Бондарев Владимир Викторович	Допустить	Не указано.
Капшуков Федор Алексеевич	Допустить	Не указано.
Плюхин Виктор Викторович	Допустить	Не указано.
Кузнецов Павел Николаевич	Допустить	Не указано.

8. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**Члены комиссии, присутствующие на заседании:**

Председатель







закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

	_____	Косарим А.И.
	_____	Сивый А.С.
<del>ОТСУТСТВОВАЛА</del>	_____	Логинова Я.В.
	_____	Капшуков Ф.А.
	_____	Плюхин В.В.
	_____	Бондарев В.В.
	_____	Кузнецов П.Н.

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок,**  
**представленных участниками**

№ 0016-БР-19

«22» февраля 2019 г.

Брянск

**НАЗВАНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:** право заключения Договора на выполнение подрядных работ для оказания дополнительной услуги «Сопровождение ТП» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»), опубликован на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), копию Извещения – на электронной торговой площадке ПАО «Россети» <https://rosseti.roseltorg.ru> № 31907520081 (далее — Система ЭТП ПАО «Россети») и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: «12» февраля 2019 года.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей без НДС 4 700 000,00 (5 640 000,00 с НДС).

Настоящий открытый запрос предложений проводится с использованием функционала ЭТП электронной торговой площадке ПАО «Россети» <https://rosseti.roseltorg.ru> согласно Правилам работы данной ЭТП.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Должность в закупочной комиссии:
Косарим А.И.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Сивый А.С.	Заместитель председателя закупочной комиссии – Заместитель начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Капшуков Ф.А.	Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Плюхин В.В.	Начальник Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Бондарев В.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Кузнецов П.Н.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «22» февраля 2019г. было подано 1 (одно) ценовое предложение от участников. Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

В конверте заявок представлено предложение следующего Участника:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника
1	1	21.02.2019 11:51 (MSK +03:00)	ООО «ЭНЕРГОКОМ», 241022, Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Вяземского, д. 4, тел. (4832) 65-01-01, ИНН 3257025820, КПП 325701001



Дальнейшее рассмотрение заявок будет производиться Закупочной комиссией в условиях строгой конфиденциальности.

Настоящий протокол от «22» февраля 2019 г. № 0016-БР-19 вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу: <https://rosseti.roseltorg.ru>.


**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии

Ответственный секретарь закупочной комиссии:



Косарим А.И.

Сивый А.С.

Капшуков Ф.А.

Плюхин В.В.

Бондарев В.В.

Кузнецов П.Н.