



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению  
ценовых частей заявок и подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 27.12.2019

№ 0332-СМ-19-2

Дата подписания протокола: 27.12.2019

г. Смоленск

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1797-р/з от 24.10.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, город Москва, улица Ордынка М., дом 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0332-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №31908506867 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**6 936 046,00** (Шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сорок шесть) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 387 209,20** (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч двести девять) рублей 20 копеек РФ; **8 323 255,20** (Восемь миллионов триста двадцать три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: 51 (пятьдесят один) календарный день с даты заключения договора подряда.

## СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

### СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	1	ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭЛПРО», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 45 А, оф. 02, тел. (916) 133-27-91	15.11.2019 г. в 17 ч. 46 мин.
2.	2	ООО «ТСР-РАДИАН», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, оф. 1, тел. (863) 309-00-75	19.11.2019 г. в 10 ч. 28 мин.
3.	3	ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62	18.11.2019 г. в 19 ч. 33 мин.
4.	4	ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69	19.11.2019 г. в 09 ч. 16 мин.
5.	5	ООО «ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63	19.11.2019 г. в 11 ч. 47 мин.

На основании пункта 40.6 закупочной документации отклонили Заявку ООО «ТСР-РАДИАН», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, оф. 1, тел. (863) 309-00-75.

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации в части предоставления формы 2 «Техническое предложение», содержащей предложение о выполнении работ, не соответствующих перечню и объемам, указанным в техническом задании – пункт 8.

Общие части Заявок ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭЛПРО», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 45 А, оф. 02, тел. (916) 133-27-91, ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69, ООО «ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63, признали соответствующими условиям запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол №0332-СМ-19-1 от 28.11.2019 года).

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые предложения:

№ п/п	Наименование участника закупки и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
1.	ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭЛПРО», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 45 А, оф. 02, тел. (916) 133-27-91	6 145 383,33	7 374 460,00	15.11.2019 г. в 17 ч. 46 мин.
2.	ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69	6 936 046,00	8 323 255,20	19.11.2019 г. в 09 ч. 16 мин.
3.	ООО «ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63	6 900 565,77	8 280 678,92	19.11.2019 г. в 11 ч. 47 мин.

## РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. Отклонить Заявки на участие в закупке:

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭЛПРО», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 45 А, оф. 02, тел. (916) 133-27-91, поскольку ценовое предложение не отвечает требованиям пункта 20.2 закупочной документации: Сводная таблица стоимости работ подготовлена не по форме и не в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (не расшифрованы объемы по видам работ).

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69, поскольку ценовое предложение не отвечает требованиям следующих пунктов закупочной документации:

- пункта 20.2: Сводная таблица стоимости работ подготовлена не по форме и не в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (не расшифрованы объемы по видам работ);
- пункта 30: срок начала выполнения работ, указанный в Заявке (с момента получения итогового протокола о проведении торгово-закупочной процедуры и выборе победителя), противоречит сроку начала выполнения работ, указанному в Графике выполнения работ (с момента заключения договора).

На основании подпунктов (ж) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации в части не предоставления формы 4 «Сводная таблица стоимости работ» – подпункт (в) пункта 21.

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 3 шт.

### 2. Признать запрос цен несостоявшимся в соответствии с подпунктом (в) пункта 46

закупочной документации, поскольку по результатам рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки.

**Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.**

**В случае возникновения в период проведения запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.**

**Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.**

**В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.**

**Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора.**

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

#### **ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 16.12.2019

№ 0332-СМ-19/4

Дата подписания протокола: 16.12.2019

г. Смоленск

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1797-р/з от 24.10.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0332-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №31908506867 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**6 936 046,00** (Шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сорок шесть) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 387 209,20** (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч двести девять) рублей 20 копеек РФ; **8 323 255,20** (Восемь миллионов триста двадцать три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: 51 (пятьдесят один) календарный день с даты заключения договора подряда.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

#### **РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. Внесение изменений в извещение о проведении закупки.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») и изложить в следующей редакции:

**Рассмотрение заявок (ценовых частей):**

Дата начала проведения этапа: с момента окончания рассмотрения заявок (общих частей);

Дата окончания проведения этапа: 27 декабря 2019 года;

**Подведение итогов:**

Дата начала проведения этапа: с момента окончания рассмотрения заявок (ценовых частей);

Дата окончания проведения этапа: 27 декабря 2019 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 10.12.2019

№ 0332-СМ-19/3

Дата подписания протокола: 10.12.2019

г. Смоленск

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1797-р/з от 24.10.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0332-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №31908506867 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:  
**6 936 046,00** (Шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сорок шесть) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 387 209,20** (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч двести девять) рублей 20 копеек РФ; **8 323 255,20** (Восемь миллионов триста двадцать три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: 51 (пятьдесят один) календарный день с даты заключения договора подряда.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

#### **РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. Внесение изменений в извещение о проведении закупки.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») и изложить в следующей редакции:

**Рассмотрение заявок (ценовых частей):**

Дата начала проведения этапа: с момента окончания рассмотрения заявок (общих частей);

Дата окончания проведения этапа: 16 декабря 2019 года;

**Подведение итогов:**

Дата начала проведения этапа: с момента окончания рассмотрения заявок (ценовых частей);

Дата окончания проведения этапа: 16 декабря 2019 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 02.12.2019

№ 0332-СМ-19/2

Дата подписания протокола: 02.12.2019

г. Смоленск

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1797-р/з от 24.10.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0332-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №31908506867 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**6 936 046,00** (Шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сорок шесть) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 387 209,20** (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч двести девять) рублей 20 копеек РФ; **8 323 255,20** (Восемь миллионов триста двадцать три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: 51 (пятьдесят один) календарный день с даты заключения договора подряда.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

#### **РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. Внесение изменений в извещение о проведении закупки.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») и изложить в следующей редакции:

**Рассмотрение заявок (ценовых частей):**

Дата начала проведения этапа: с момента окончания рассмотрения заявок (общих частей);

Дата окончания проведения этапа: 10 декабря 2019 года;

**Подведение итогов:**

Дата начала проведения этапа: с момента окончания рассмотрения заявок (ценовых частей);

Дата окончания проведения этапа: 10 декабря 2019 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению  
общих частей заявок участников

Дата проведения заседания: 28.11.2019

№ 0332-СМ-19-1

Дата подписания протокола: 28.11.2019

г. Смоленск

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1797-р/з от 24.10.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0332-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №31908506867 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**6 936 046,00** (Шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сорок шесть) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 387 209,20** (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч двести девять) рублей 20 копеек РФ; **8 323 255,20** (Восемь миллионов триста двадцать три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: 51 (пятьдесят один) календарный день с даты заключения договора подряда.

## СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

## КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:



№ п/п	Порядковый номер заявки	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	1	ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭЛПРО», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 45 А, оф. 02, тел. (916) 133-27-91	15.11.2019 г. в 17 ч. 46 мин.
2.	2	ООО «ТСП-РАДИАН», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, оф. 1, тел. (863) 309-00-75	19.11.2019 г. в 10 ч. 28 мин.
3.	3	ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62	18.11.2019 г. в 19 ч. 33 мин.
4.	4	ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69	19.11.2019 г. в 09 ч. 16 мин.
5.	5	ООО «ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63	19.11.2019 г. в 11 ч. 47 мин.

## РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. Отклонить Заявки на участие в Запросе цен:

На основании пункта 40.6 закупочной документации отклонить Заявку ООО «ТСП-РАДИАН», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, оф. 1, тел. (863) 309-00-75.

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации в части предоставления формы 2 «Техническое предложение», содержащей предложение о выполнении работ, не соответствующих перечню и объемам, указанным в техническом задании – пункт 8.

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 2 шт.

### 2. Признать Заявки:

ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭЛПРО», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 45 А, оф. 02, тел. (916) 133-27-91, ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69, ООО «ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63, соответствующими условиям запроса цен.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 28.11.2019

№ 0332-СМ-19/1

Дата подписания протокола: 28.11.2019

г. Смоленск

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1797-р/з от 24.10.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0332-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №31908506867 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**6 936 046,00** (Шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сорок шесть) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 387 209,20** (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч двести девять) рублей 20 копеек РФ; **8 323 255,20** (Восемь миллионов триста двадцать три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: 51 (пятьдесят один) календарный день с даты заключения договора подряда.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

#### **РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. Внесение изменений в извещение о проведении закупки.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») и изложить в следующей редакции:

Рассмотрения заявок (общих частей):

Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи заявок;

Дата окончания проведения этапа: 28 ноября 2019 года;

Рассмотрение заявок (ценовых частей):

Дата начала проведения этапа: с момента окончания рассмотрения заявок (общих частей);

Дата окончания проведения этапа: 04 декабря 2019 года;

Подведение итогов:

Дата начала проведения этапа: с момента окончания рассмотрения заявок (ценовых частей);

Дата окончания проведения этапа: 04 декабря 2019 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

**Протокол  
вскрытия конвертов с заявками на участие  
в процедуре Запрос цен  
31908506867, лот 1**

Город Москва столица Российской Федерации  
город федерального значения

«19» ноября 2019г.

Заказчиком является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Организатором процедуры является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 31908506867 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

**1. Наименование процедуры и предмет договора лота:** право заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), лот 1: ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129

**2. Начальная цена контракта:**  
8 323 255,20 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «12» ноября 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Смоленскэнерго), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Председатель комиссии: Агамалиев Сабир Рафикович

Член комиссии: Ковалев Дмитрий Михайлович

Секретарь комиссии: Лебедев Александр Александрович

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «19» ноября 2019г. было подано 5 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	15.11.2019 17:46 (MSK +03:00)	ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭЛПРО" ИНН/КПП 3257042142/325701001 Юридический адрес: 241004, Российская Федерация, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ, ДОМ 45А, ОФИС 02	ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129
2	2	19.11.2019	ООО "ТСР-РАДИАН"	ПИР, СМР с поставкой

		10:28 (MSK +03:00)	ИНН/КПП 6161069438/616601001 Юридический адрес: 344093, Российская Федерация, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДОМ 83, ОФИС 1	оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129
3	3	18.11.2019 19:33 (MSK +03:00)	ООО "РЕГИОНЭНЕРГО-3" ИНН/КПП 6727027824/672701001 Юридический адрес: 215800, Российская Федерация, Смоленская область, Ярцево, Советская, 20 литера А,а,1,2,3,4	ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129
4	4	19.11.2019 09:16 (MSK +03:00)	ООО "КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" ИНН/КПП 5044059000/504401001 Юридический адрес: 141580, Российская Федерация, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, Д НОСОВО, УЛ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ, СТР.1,КОРП.1,	ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129
5	5	19.11.2019 11:47 (MSK +03:00)	ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН/КПП 7814612968/780401001 Юридический адрес: 194044, Российская Федерация, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ78, УЛ ЧУГУННАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕР Р, ПОМЕЩЕНИЕ 350	ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту: Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500010129

6.1. В части наличия предоставленных документов в составе заявок:

{applied\_documents\_table}

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»:  
<https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**Члены комиссии, присутствующие на заседании:**

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Агамалиев Сабир Рафикович

Ковалев Дмитрий Михайлович

Лебедев Александр Александрович