
Гранд-СМЕТА
Форма № 1

Заказчик _____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Утвержден
Заместитель директора по капитальному строительству

Сводный сметный расчет в сумме 11 799,937 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование и строительство ЛЭП 6-0,4кВ и ТП для техприсоединения жилого многоквартирного дома ООО "ПромСпецСтрой"

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2017 г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 
стоимость, тыс. 

руб.
строительных

работ
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Расчет Строительство КЛ 6 кВ (L= 1,4км) 2 679,210 451,179 3 130,389
3 Расчет Строительство КЛ 6кВ (Ь=0,85км) 1 626,664 273,929 1 900,593
4 ЛСР Строительство двух КТП-400кВА 153,130 1 138,786 1291,916
5 Расчет Строительство КЛ 0,4кВ (L=2*0,15+2*0,11+2*0,9км) 2 646,027 445,588 3 091,615

Итого по Главе 2 153,130 6951,901 1138,786 1170,696 9414,513
Итого по Главам 1-2 153,130 6951,901 1138,786 1170,696 9414,513

Глава 9. Прочие работы и затраты
6 ГСН-81-05-02-2001 

п.2.7 1,9%’•'0,9* 1,05
Производство работ в зимнее время 1,796% 0,000 0,000 0,000

7 Пусконаладочные работы 158,353 158,353
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 158,353 158,353
Итого по Главам 1-9 153,130 6951,901 1138,786 1329,049 9572,866

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

филиала ПАО"МРСК

В.Н.Шатских,
«/&> ip

«ежэнерго

СВОДН1
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' 8 Постановление 
Госстроя №17 от 
13.02.03 1гоил.2 п.1

Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 153,130 6951,901 1138,786 1329,049 9572,866

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
9 Проектные работы 427,081 427,081
10 Постановление 

правит. №145 от 
05.03.07r.

Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 427,081 427,081
Итого по Главам 1-12 153,130 6951,901 1138,786 1756,130 9999,947

Непредвиденные затраты
11 МДС81-35.2004 Непредвиденные затраты 1,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2017г. 153,130 6951,901 1138,786 1756,130 9 999,947

12 ФЗ №117 от 
07.07.2003г.

НДС 18% 27,563 1251,342 204,981 316,103 1799,990

Всего по сводному расчету 180,693 8203,243 1343,767 2072,233 11 799,937

Выполнил:

Инженер 1 категории

Согласовано:

Начальник УИ

/Н.В.Ряскова/

А.Б.Ларионов
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