

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

19.09.2017



Сводный сметный расчет в сумме 11 799,937 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование и строительство ЛЭП 6-0,4кВ и ТП для техприсоединения жилого многоквартирного дома ООО "ПромСпецСтрой"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство КЛ 6кВ (L=1,4км)		2 679,210		451,179	3 130,389
3	Расчет	Строительство КЛ 6кВ (L=0,85км)		1 626,664		273,929	1 900,593
4	ЛСР	Строительство двух КТП-400кВА	153,130		1 138,786		1 291,916
5	Расчет	Строительство КЛ 0,4кВ (L=2*0,15+2*0,11+2*0,9км)		2 646,027		445,588	3 091,615
		Итого по Главе 2	153,130	6951,901	1138,786	1170,696	9414,513
		Итого по Главам 1-2	153,130	6951,901	1138,786	1170,696	9414,513
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				158,353	158,353
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	158,353	158,353
		Итого по Главам 1-9	153,130	6951,901	1138,786	1329,049	9572,866
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	153,130	6951,901	1138,786	1329,049	9572,866
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9		Проектные работы				427,081	427,081
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	427,081	427,081
		Итого по Главам 1-12	153,130	6951,901	1138,786	1756,130	9999,947
Непредвиденные затраты							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2017г.	153,130	6951,901	1138,786	1756,130	9 999,947
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	27,563	1251,342	204,981	316,103	1799,990
		Всего по сводному расчету	180,693	8203,243	1343,767	2072,233	11 799,937

Выполнил:

Инженер 1 категории



/Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов