



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 17.07.2019

№ 0194-ВР-19-3

Дата подписания протокола: 17.07.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1025-р/з от 17.06.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0194-ВР-19 от 17.06.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 26.06.2019 года (извещение на ЕИС №31908033081), на сайте Системы В2В-MRSK: №1284430 от 26.06.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 26.06.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

18 176 157,00 (Восемнадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 635 231,40** (Три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч двести тридцать один) рубль 40 копеек РФ; **21 811 388,40** (Двадцать один миллион восемьсот одиннадцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: с момента подписания договора, окончание – 01.08.2019г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности -	Заместитель председателя закупочной комиссии

	начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «PCO-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	18 175 261,00	21 810 313,20	01.07.2019 г. в 09:40:18 ч.
2.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	18 176 157,00	21 811 388,40	02.07.2019 г. в 18:52:25 ч.
3.	ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский пер., д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74	18 176 157,00	21 811 388,40	03.07.2019 г. в 09:23:30 ч.
4.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	18 176 157,00	21 811 388,40	03.07.2019 г. в 10:33:58 ч.
5.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	18 176 157,00	21 811 388,40	03.07.2019 г. в 11:06:26 ч.
6.	ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (4722) 20-28-24	18 176 157,00	21 811 388,40	03.07.2019 г. в 11:57:04 ч.

Признали Заявки: ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский пер., д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (4722) 20-28-24, соответствующими условиям запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский пер., д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (4722) 20-28-24.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0194-ВР-19-1 от 09.07.2019 года).

КРАТКИЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 15 часов 00 минут время московское «10» июля 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) не принял участие ни один из приглашенных Участников. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	18 175 261,00	21 810 313,20	01.07.2019 г. в 09:40:18 ч.
2.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	18 176 157,00	21 811 388,40	02.07.2019 г. в 18:52:25 ч.
3.	ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский пер., д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74	18 176 157,00	21 811 388,40	03.07.2019 г. в 09:23:30 ч.
4.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	18 176 157,00	21 811 388,40	03.07.2019 г. в 10:33:58 ч.
5.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	18 176 157,00	21 811 388,40	03.07.2019 г. в 11:06:26 ч.
6.	ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (4722) 20-28-24	18 176 157,00	21 811 388,40	03.07.2019 г. в 11:57:04 ч.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0194-ВР-19-2 от 10.07.2019 года).

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «10» июля 2019 года, ранжировать Заявки следующим образом:

начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	18 176 157,00					
Наименование параметра/Участники закупки	ООО «РСО-Энерго»	ООО «Мехколонна № 26»	ООО «Компания Энергогрупп»	ООО «СлавянСтрой»	ООО «ЭКС»	ООО «Компания Связьэнерго монтаж МО»
цена Заявки, указанная на «котировочной доске» ЭТП, руб. с учетом НДС	21 810 313,20	21 811 388,40	21 811 388,40	21 811 388,40	21 811 388,40	21 811 388,40
цена Заявки, указанная на «котировочной доске» ЭТП, руб. без учета НДС	18 175 261,00	18 176 157,00	18 176 157,00	18 176 157,00	18 176 157,00	18 176 157,00
Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	1	2	3	4	5	6

2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, на право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 18 175 261,00 руб. без НДС;
- 3 635 052,20 руб. НДС;
- 21 810 313,20 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения Договора по 01.08.2019г.

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго»), расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 2 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Зайцева А.А.

Handwritten signatures in blue ink:
1. Антонов В.А.
2. Сурков С.И.
3. Федоров Я.П.
4. Мозговой А.И.
5. Шатских В.Н.
6. Мороз В.В.
7. Коробов Ю.В.
8. Савченко А.И.
9. Зайцева А.А.
10. *отсутствует* (absent)
11. *Зай* (Zay)



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 09.07.2019

№0194-ВР-19-1

Дата подписания протокола: 09.07.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каное Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1025-р/з от 17.06.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0194-ВР-19 от 17.06.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 26.06.2019 года (извещение на ЕИС №31908033081), на сайте Системы В2В-MRSK: №1284430 от 26.06.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 26.06.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

18 176 157,00 (Восемнадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 635 231,40** (Три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч двести тридцать один) рубль 40 копеек РФ; **21 811 388,40** (Двадцать один миллион восемьсот одиннадцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: с момента подписания договора, окончание – 01.08.2019г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Антонов В.А. Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
- Сурков С.И. Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

- Федоров Я.П. Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
- Мозговой А.И. И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
- Шатских В.Н. Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
- Мороз В.В. Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
- Коробов Ю.В. Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
- Савченко А.И. Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
- Зайцева А.А. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№	Наименование участника и его адрес	Цена заявки, дата и время подачи заявки
1	ООО "РСО-ЭНЕРГО" (394008, Воронежская обл., Воронеж г, Азовская ул., дом № 2-Б, офис 308)	Заявка подана 01.07.2019 в 09:40:18 Цена: 21 810 313,20 руб. (цена без НДС: 18 175 261,00 руб.)
2	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)	Заявка подана 02.07.2019 в 18:52:25 Цена: 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.)
3	ООО "Компания Энергогрупп" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.)	Заявка подана 03.07.2019 в 09:23:30 Цена: 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.)
4	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	Заявка подана 03.07.2019 в 10:33:58 Цена: 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.)
5	ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2)	Заявка подана 03.07.2019 в 11:06:26 Цена: 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.)

6	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)	Заявка подана 03.07.2019 в 11:57:04 Цена: 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.)
---	--	--

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1); ООО "Компания Энергогрупп" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.); ООО "РСО-ЭНЕРГО" (394008, Воронежская обл., Воронеж г., Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308); ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл., Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508); ООО "ЭКС" (г Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2); ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15) признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

2. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 0,5 % от предельной (начальной) стоимости.

Предлагается на основании п. 41 Извещения о проведении запроса цен пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1);
- ООО "Компания Энергогрупп" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.);
- ООО "РСО-ЭНЕРГО" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308);
- ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508);
- ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2);
- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15.

РЕШИЛИ:

1. Признать Заявки:

ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1); ООО "Компания Энергогрупп" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.); ООО "РСО-ЭНЕРГО" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308); ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508); ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2); ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15) соответствующими условиям закрытого запроса цен.

2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в 0,5 % от предельной стоимости следующих участников:

- ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1);
- ООО "Компания Энергогрупп" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.);
- ООО "РСО-ЭНЕРГО" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308);

- ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508);
- ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2);
- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.






ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.



ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку, этап 1)

ПРЕДМЕТ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН: право на заключение Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каное Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») (номер публикации на В2В-MRSK – № 1284430 от 26.06.2019).

«10» июля 2019 г.

№ 0194-ВР-19-2

город Воронеж

По результатам предварительного рассмотрения предложений Участников закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каное Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол №0194-ВР-19-1 от 09.07.2019г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1
ООО «Компания Энергогрупп», 170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2
ООО «РСО-ЭНЕРГО», 394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308
ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508
ООО «ЭКС», г. Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2
ООО «МЕХКОЛОННА № 26», 308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15

Приглашение на участие в процедуре очной переторжки закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каное Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему В2В-MRSK 09.07.2019 г.

Переторжка проводилась в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- минимальный шаг: 0,5 % от суммы.

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) №0194-ВР-19-2*

Переторжка в форме on-line проведена в 15 часов 00 минут время московское «10» июля 2019 г. Место проведения переторжки: электронная торговая площадка ПАО «Российские сети» www.b2b-mrsk.ru (далее — Система В2В-MRSK).

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Комиссия правомочна.

На on-line переторжку не представлено ни одной электронной заявки:


Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «РСО-ЭНЕРГО», 394008, Воронежская обл., Воронеж г, Азовская ул., дом № 2-Б, офис 308	18 175 261,00 (21 810 313,20 с НДС)	18 175 261,00 (21 810 313,20 с НДС)	в переторжке не участвовал
ООО «МЕХКОЛОННА № 26», 308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15	18 176 157,00 (21 811 388,40 с НДС)	18 176 157,00 (21 811 388,40 с НДС)	в переторжке не участвовал
ООО «Компания Энергогрупп» (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2	18 176 157,00 (21 811 388,40 с НДС)	18 176 157,00 (21 811 388,40 с НДС)	в переторжке не участвовал
ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508	18 176 157,00 (21 811 388,40 с НДС)	18 176 157,00 (21 811 388,40 с НДС)	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», г. Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2	18 176 157,00 (21 811 388,40 с НДС)	18 176 157,00 (21 811 388,40 с НДС)	в переторжке не участвовал
ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1	18 176 157,00 (21 811 388,40 с НДС)	18 176 157,00 (21 811 388,40 с НДС)	в переторжке не участвовал

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены закупочной комиссии:




Шатских В.Н.



Мороз В.В.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:



Зайцева А.А.



Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 12.07.2019

№0194-ВР-19

Дата подписания протокола: 12.07.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каное Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1025-р/з от 17.06.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0194-ВР-19 от 17.06.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 26.06.2019 года (извещение на ЕИС №31908033081), на сайте Системы В2В-MRSK: №1284430 от 26.06.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 26.06.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

18 176 157,00 (Восемнадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 635 231,40** (Три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч двести тридцать один) рубль 40 копеек РФ; **21 811 388,40** (Двадцать один миллион восемьсот одиннадцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: с момента подписания договора, окончание – 01.08.2019г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 17.07.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС

110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 17.07.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

отсутствует

Антонов В.А.

Сурков С.И.

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

отсутствует



Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 09.07.2019

№0194-ВР-19

Дата подписания протокола: 09.07.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каное Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1025-р/з от 17.06.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0194-ВР-19 от 17.06.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 26.06.2019 года (извещение на ЕИС №31908033081), на сайте Системы В2В-MRSK: №1284430 от 26.06.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 26.06.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

18 176 157,00 (Восемнадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 635 231,40** (Три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч двести тридцать один) рубль 40 копеек РФ; **21 811 388,40** (Двадцать один миллион восемьсот одиннадцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: с момента подписания договора, окончание – 01.08.2019г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Авилов А.В.	Заместитель председателя закупочной комиссии – и.о. заместителя директора по безопасности - начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каное Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 09.07.2019г. 12:00ч.

Дата и время подведения итогов: 12.07.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6

кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 09.07.2019г. 12:00ч.

Дата и время подведения итогов: 12.07.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 1 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель
закупочной комиссии:



_____ Антонов В.А.


Заместитель председателя
закупочной комиссии:

_____ Авилов А.В.

Члены закупочной комиссии:



_____ Федоров Я.П.


_____ Мозговой А.И.



_____ Шатских В.Н.


_____ Мороз В.В.


_____ Коробов Ю.В.


_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:


отсутствует
_____ Зайцева А.А.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1284430

№ 0194-ВР-19

03.07.2019

г. Воронеж

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ 6кВ №213, КЛ 6кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 и КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, КЛ 0,4 кВ №2 ТП6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2, строительству ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с трансформаторами 2х400 кВА для техприсоединения центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "РСО-Энерго" (Крутских С.В.) 21 810 313,20 руб. (цена без НДС: 18 175 261,00 руб.), 01.07.2019 в 09:40:18
- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (Лындин С.П.) 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.), 02.07.2019 в 18:52:25
- ООО "Компания Энергогрупп" (Белугин Д.А.) 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.), 03.07.2019 в 09:23:30
- ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (Сергеев С.С.) 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.), 03.07.2019 в 10:33:58
- ООО "ЭКС" (Бирюков Ю.А.) 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.), 03.07.2019 в 11:06:26
- ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (Горячев А.Н.) 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.), 03.07.2019 в 11:57:04

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 6 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 03.07.2019

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	Заявка, подана 01.07.2019 в 09:40:18 Цена: 21 810 313,20 руб. (цена без НДС: 18 175 261,00 руб.)
2	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)	Заявка, подана 02.07.2019 в 18:52:25 Цена: 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.)
3	ООО "Компания Энергогрупп" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.)	Заявка, подана 03.07.2019 в 09:23:30 Цена: 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.)
4	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	Заявка, подана 03.07.2019 в 10:33:58 Цена: 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.)
5	ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2)	Заявка, подана 03.07.2019 в 11:06:26 Цена: 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.)
6	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)	Заявка, подана 03.07.2019 в 11:57:04 Цена: 21 811 388,40 руб. (цена без НДС: 18 176 157,00 руб.)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна
Мороз Владимир Васильевич
Шатских Владимир Николаевич

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Дата подписания протокола:

03.07.2019