

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 14.10.2019

№ 0252-ВР-19-3

Дата подписания протокола: 14.10.2019

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №31 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1363-р/з от 05.08.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0252-ВР-19 от 09.08.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 09.08.2019 года (извещение на ЕИС № 31908185295), на сайте Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) № 1316639 от 09.08.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.08.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**9 564 259,00** (Девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 912 851,80** (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек РФ; **11 477 110,80** (Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто десять) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии

Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "Каскад-Энерго", 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, офис 21	9 264 897,00	11 117 876,40	16.08.2019 в 10:56:35
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	9 508 786,30	11 410 543,56	16.08.2019 в 10:05:07
3.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (916) 133-27-91	9 564 259,00	11 477 110,80	15.08.2019 в 14:21:27
4.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	9 564 259,00	11 477 110,80	15.08.2019 в 14:33:20
5.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	9 564 259,00	11 477 110,80	16.08.2019 в 10:15:47
6.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	9 564 259,00	11 477 110,80	16.08.2019 в 10:41:36

7.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	9 564 259,00	11 477 110,80	16.08.2019 в 11:05:31
8.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	9 564 259,00	11 477 110,80	16.08.2019 в 11:44:31

Признали Заявки: ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (916) 133-27-91; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83, ООО "Каскад-Энерго", 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, офис 21; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31, соответствующими условиям запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО "Каскад-Энерго", 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, офис 21;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (916) 133-27-91;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0252-ВР-19-1 от 27.02.2019 года).

#### **КРАТКИЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):**

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 15 часов 32 минут время московское «16» сентября 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие 2 (два) Участника. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	9 170 000,00	11 004 000,00	16.09.2019 г. в 15:27 ч.
2.	ООО "Каскад-Энерго", 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, офис 21	9 172 250,00	11 006 700,00	16.09.2019 г. в 15:22 ч.
3.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (916) 133-27-91	9 564 259,00	11 477 110,80	в переторжке не участвовал
4.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	9 564 259,00	11 477 110,80	в переторжке не участвовал

5.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	9 564 259,00	11 477 110,80	в переторжке не участвовал
6.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	9 564 259,00	11 477 110,80	в переторжке не участвовал
7.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	9 564 259,00	11 477 110,80	в переторжке не участвовал
8.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	9 564 259,00	11 477 110,80	в переторжке не участвовал

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0252-ВР-19-2 от 16.09.2019 года).

### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

#### 1. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «16» сентября 2019

Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	9 564 259,00		
Наименование параметра/ Участники закупки	Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	Цена Заявки без учета НДС, руб.	Цена Заявки с учетом НДС, руб.
ООО «РСО-Энерго»	1	9 170 000,00	11 004 000,00
ООО «Каскад-Энерго»	2	9 172 250,00	11 006 700,00
ООО «ЭСП» ЭТП: 15.08.2019 г. в 14:21:27	3	9 564 259,00	11 477 110,80
ООО «Коммуналсервис» ЭТП: 15.08.2019 г. в 14:33:20	4	9 564 259,00	11 477 110,80
ООО «СтройЭнергоМонтаж» ЭТП: 16.08.2019 г. в 10:15:47	5	9 564 259,00	11 477 110,80
ООО «СлавянСтрой» ЭТП: 16.08.2019 г. в 10:41:36	6	9 564 259,00	11 477 110,80
ООО «Мехколонна № 26» ЭТП: 16.08.2019 г. в 11:05:31	7	9 564 259,00	11 477 110,80
ООО «ЭКС» ЭТП: 16.08.2019 г. в 11:44:31	8	9 564 259,00	11 477 110,80

года, ранжировать Заявки следующим образом:

#### 2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №31 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 9 170 000,00 руб. без НДС;
- 1 834 00,00 руб. НДС;
- 11 004 000,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» -  
начало выполнения работ: с момента подписания Договора;  
окончание выполнения работ: 09.07.2020 г. в соответствии с ТЗ.

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это мешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:

отсутствовал

Антонов В.А.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

отсутствовал

Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

отсутствовал

Федоров Я.П.

отсутствовал

Синельников С.Ю.

отсутствовал

Шатских В.Н.

отсутствовал

Мороз В.В.

отсутствовал

Коробов Ю.В.

отсутствовал

Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

отсутствовал

Зайцева А.А.

З.В. Выходко Вячеслав А.В.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Антонов В.А.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_

Синельников С.Ю.

\_\_\_\_\_

Шатских В.Н.

\_\_\_\_\_

Мороз В.В.

\_\_\_\_\_

Коробов Ю.В.

\_\_\_\_\_



Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Зайцева А.А.



**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**  
Воронежэнерго

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии о внесении изменений в извещение и закупочную документацию

Дата проведения заседания: 14.10.2019

Дата подписания протокола: 14.10.2019

№ 0252-ВР-19-2

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №31 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1363-р/з от 05.08.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0252-ВР-19 от 09.08.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 09.08.2019 года (извещение на ЕИС № 31908185295), на сайте Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) № 1316639 от 09.08.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.08.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**9 564 259,00** (Девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 912 851,80** (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек РФ; **11 477 110,80** (Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто десять) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии



Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

**РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. О внесении изменений в извещение и закупочную документацию.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение СМР по модернизации инженерно-технических средств защиты (ИТСЗ) и ограждения категорированных объектов энергетики для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения заявок: 14.10.2019 г. 12:00 ч.

Дата подведения итогов закупки: 14.10.2019 г. 12:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:

ответствовал Антонов В.А.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

ответствовал Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.

\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

Курин Коробов Ю.В.

\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

Зайцева Зайцева А.А.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

Закупочной комиссии: \_\_\_\_\_

Антонов В.А.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии: \_\_\_\_\_

Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии: \_\_\_\_\_

Федоров Я.П.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии: \_\_\_\_\_

Зайцева А.А.



## ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку, этап 1)

**ПРЕДМЕТ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН:** на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №31 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») (номер публикации на В2В-MRSK – № 1316639 от 09.08.2019).

«16» сентября 2019 г.

№ 0252-ВР-19-2

город Воронеж

По результатам предварительного рассмотрения предложений Участников закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №31 в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол №0252-ВР-19-1 от 20.08.2019г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

ООО "Каскад-Энерго", 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, офис 21;
ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
ООО «ЭСР», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (916) 133-27-91;
ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31;
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

Приглашение на участие в процедуре очной переторжки закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №31 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему В2В-MRSK 13.09.2019 г.

Переторжка проводилась в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подается в последние 10 минут;
- минимальный шаг: 0,5 % от суммы.

Переторжка в форме on-line проведена в 15 часов 32 минут время московское «16» сентября 2019 г. Место проведения переторжки: электронная торговая площадка ПАО «Российские сети» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) (далее — Система В2В-MRSK).

Присутствовали члены закупочной комиссии:

*Протокол заседания Закупочной комиссии  
по вскрытию конвертов, представленных  
на аукционную процедуру на понижение цены  
(переторжку) №0252-ВР-19-2*

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго»

Комиссия правомочна.


На on-line переторжку представлены следующие электронные заявки:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «PCO-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	9 508 786,30	9 170 000,00	
ООО "Каскад-Энерго", 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, офис 21	9 264 897,00	9 172 250,00	
ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (916) 133-27-91	9 564 259,00	9 564 259,00	в переторжке не участвовал
ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	9 564 259,00	9 564 259,00	в переторжке не участвовал
ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	9 564 259,00	9 564 259,00	в переторжке не участвовал
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	9 564 259,00	9 564 259,00	в переторжке не участвовал
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	9 564 259,00	9 564 259,00	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	9 564 259,00	9 564 259,00	в переторжке не участвовал

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.


Члены закупочной комиссии:

  
Шатских В.Н.

  
Мороз В.В.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

  
Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 13.09.2019

№ 0252-ВР-19-2

Дата подписания протокола: 13.09.2019

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №31 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1363-р/з от 05.08.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0252-ВР-19 от 09.08.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 09.08.2019 года (извещение на ЕИС № 31908185295), на сайте Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) № 1316639 от 09.08.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.08.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**9 564 259,00** (девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 912 851,80** (один миллион девятьсот двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек РФ; **11 477 110,80** (одиннадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто десять) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии

	«Воронежэнерго»	
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "Каскад-Энерго", 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, офис 21	9 264 897,00	11 117 876,40	16.08.2019 в 10:56:35
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	9 508 786,30	11 410 543,56	16.08.2019 в 10:05:07
3.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (916) 133-27-91	9 564 259,00	11 477 110,80	15.08.2019 в 14:21:27
4.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	9 564 259,00	11 477 110,80	15.08.2019 в 14:33:20
5.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	9 564 259,00	11 477 110,80	16.08.2019 в 10:15:47
6.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	9 564 259,00	11 477 110,80	16.08.2019 в 10:41:36
7.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	9 564 259,00	11 477 110,80	16.08.2019 в 11:05:31
8.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород,	9 564 259,00	11 477 110,80	16.08.2019 в

8.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	9 564 259,00	11 477 110,80	16.08.2019 в 11:44:31
----	---	--------------	---------------	--------------------------

## РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. Признать Заявки:

Признали Заявки: ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (916) 133-27-91; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83, ООО "Каскад-Энерго", 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, офис 21; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31, соответствующими условиями запроса цен.

2. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 0,5 % от предельной (начальной) стоимости:

- ООО "Каскад-Энерго", 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, офис 21;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (916) 133-27-91;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*



**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

Закупочной комиссии:

отсутствовала

Антонов В.А.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

[подпись]

Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

отсутствовала

Федоров Я.П.

[подпись]

Синельников С.Ю.

[подпись]

Шатских В.Н.

[подпись]

Мороз В.В.

[подпись]

Коробов Ю.В.

[подпись]

Савченко А.И.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

[подпись]

Зайцева А.А.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Скляров Д.В.

Председатель  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Антонов В.А.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_

Синельников С.Ю.

\_\_\_\_\_

Шатских В.Н.


\_\_\_\_\_

Мороз В.В.

\_\_\_\_\_

Коробов Ю.В.

\_\_\_\_\_




Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии о внесении изменений в извещение и закупочную документацию

Дата проведения заседания: 13.09.2019

Дата подписания протокола: 13.09.2019

№ 0252-ВР-19-1

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №31 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1363-р/з от 05.08.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0252-ВР-19 от 09.08.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 09.08.2019 года (извещение на ЕИС № 31908185295), на сайте Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) № 1316639 от 09.08.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.08.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**9 564 259,00** (Девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 912 851,80** (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек РФ; **11 477 110,80** (Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто десять) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии

Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

##### 1. О внесении изменений в извещение и закупочную документацию.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение СМР по модернизации инженерно-технических средств защиты (ИТСЗ) и ограждения категорированных объектов энергетики для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения заявок: 13.09.2019 г. 12:00 ч.

Дата подведения итогов закупки: 18.09.2019 г. 12:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
закупочной комиссии:  
Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

ответствовал

Антонов В.А.

Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

ответствовал

Федоров Я.П.

Синельников С.Ю.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.


Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

Зайцева

Зайцева А.А.



Публичное акционерное  
общество  
«Межрегиональная  
распределительная  
сетевая компания

**ПРОТОКОЛ**  
очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 02.09.2019

№0252-ВР-19

Дата подписания протокола: 02.09.2019

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №31 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1363-р/з от 05.08.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0252-ВР-19 от 09.08.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 09.08.2019 года (извещение на ЕИС № 31908185295), на сайте Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) № 1316639 от 09.08.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 09.08.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**9 564 259,00** (Девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 912 851,80** (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек РФ; **11 477 110,80** (Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто десять) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии

Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### **ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №31 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 03.09.2019 г. 16:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 05.09.2019 г. 16:00 ч.

#### **РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №31 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 03.09.2019 г. 16:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 05.09.2019 г. 16:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 4 членов Закупочной комиссии.  
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
закупочной комиссии:  
Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

отсутствовал  
\_\_\_\_\_

Антонов В.А.  
Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

отсутствовал  
\_\_\_\_\_

Федоров Я.П.  
Синельников С.Ю.

отсутствовал  
\_\_\_\_\_

Шатских В.Н.

отсутствовал  
\_\_\_\_\_

Мороз В.В.

отсутствовал  
\_\_\_\_\_

Коробов Ю.В.

отсутствовал  
\_\_\_\_\_

Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

отсутствовал  
\_\_\_\_\_

Зайцева А.А.



# Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1316639

№ 0252-ВР-19

16.08.2019

Воронеж

Сведения о заказчике

Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №31 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "Каскад-Энерго" (Кротов А.С.) 11 117 876,40 руб. (цена без НДС: 9 264 897,00 руб.), 16.08.2019 в 10:56:35
- ООО "РСО-Энерго" (Крутских С.В.) 11 410 543,56 руб. (цена без НДС: 9 508 786,30 руб.), 16.08.2019 в 10:05:07
- ООО "ЭСП" (Турьянский С.В.) 11 477 110,80 руб. (цена без НДС: 9 564 259,00 руб.), 15.08.2019 в 14:21:27
- ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" (Бузунов Е.В.) 11 477 110,80 руб. (цена без НДС: 9 564 259,00 руб.), 15.08.2019 в 14:33:20
- ООО "СтройЭнергоМонтаж" (Макаренков Ю.И.) 11 477 110,80 руб. (цена без НДС: 9 564 259,00 руб.), 16.08.2019 в 10:15:47
- ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (Сергеев С.С.) 11 477 110,80 руб. (цена без НДС: 9 564 259,00 руб.), 16.08.2019 в 10:41:36
- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (Лындин С.П.) 11 477 110,80 руб. (цена без НДС: 9 564 259,00 руб.), 16.08.2019 в 11:05:31
- ООО "ЭКС" (Бирюков Ю.А.) 11 477 110,80 руб. (цена без НДС: 9 564 259,00 руб.), 16.08.2019 в 11:44:31

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Председатель Закупочной комиссии: Антонов Вячеслав Алексеевич, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора - директора филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Зам. председателя Закупочной комиссии: Сурков Сергей Иванович, Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Члены Закупочной комиссии:

- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

#### Выступали:

- Зайцева Александра Анатольевна

#### Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 8 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru).

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru) автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 16.08.2019

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ООО "Каскад-Энерго" (248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, офис 21)	Заявка, подана 16.08.2019 в 10:56:35 Цена: 11 117 876,40 руб. (цена без НДС: 9 264 897,00 руб.)
2	ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	Заявка, подана 16.08.2019 в 10:05:07 Цена: 11 410 543,56 руб. (цена без НДС: 9 508 786,30 руб.)
3	ООО "ЭСП" (308009, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5)	Заявка, подана 15.08.2019 в 14:21:27 Цена: 11 477 110,80 руб. (цена без НДС: 9 564 259,00 руб.)
4	ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321)	Заявка, подана 15.08.2019 в 14:33:20 Цена: 11 477 110,80 руб. (цена без НДС: 9 564 259,00 руб.)
5	ООО "СтройЭнергоМонтаж" (305026, Курская обл, г. Курск, пр-кт. Ленинского Комсомола, дом 20, литера А/14)	Заявка, подана 16.08.2019 в 10:15:47 Цена: 11 477 110,80 руб. (цена без НДС: 9 564 259,00 руб.)
6	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	Заявка, подана 16.08.2019 в 10:41:36

		Цена: 11 477 110,80 руб. (цена без НДС: 9 564 259,00 руб.)
7	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)	Заявка, подана 16.08.2019 в 11:05:31 Цена: 11 477 110,80 руб. (цена без НДС: 9 564 259,00 руб.)
8	ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2)	Заявка, подана 16.08.2019 в 11:44:31 Цена: 11 477 110,80 руб. (цена без НДС: 9 564 259,00 руб.)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна  
Мороз Владимир Васильевич  
Шатских Владимир Николаевич

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Мороз Владимир Васильевич, Начальник  
Управления логистики и материально-  
технического обеспечения филиала ПАО  
"МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Шатских Владимир Николаевич, Заместитель  
директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" -  
"Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:  
Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий  
специалист отдела закупочной деятельности  
филиала ПАО "МРСК Центра" -  
"Воронежэнерго"

Дата подписания протокола:

16.08.2019