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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполнение работ под "ключ" по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10/6-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения сервисного центра ООО 
____________________________________________________ "ЭкоНива-Черноземье"__________________________________________________________________

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. /2 кв. 2018 г.

№ пн
Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительных
работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
Прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет 0,000
Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 2. Основные объекты строительства
2 Строительство и реконструкция ЛЭП 10/6-0,4 кВ и ТП 10 кВ 1031,140 101,981 540,096 192,088 1865,305

Итого цо Главе 2 1031,140 101,981 540,096 192,088 1865,305
Итого по Главам 1-2 1031,140 101,981 540,096 192,088 1865,305

Глава 5. Объекты транспо дтного хозяйства и связи
3 Затрат нет 0,000 0,000 0,000

Итого по Г лаве 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-5 1031,140 101,981 540,096 192,088 1865,305

Глава 8. Временные здания и сооружения
4 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.6 3,9%*0,8
Временные здания и сооружения ПС 3,12% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 1031,140 101,981 540,096 192,088 1865,305

Глава 9. Прочие работы и затраты



1 2 3 4 5 6 7 8
5 ГСН-81-05-02-2007 

н.2.4 2,1%*0,9*1,05
Производство работ в зимнее время ПС 1,985% 0,000 0,000 0,000

6 Пусконаладочные работы 42,598 42,598
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 42,598 42,598
Итого по Главам 1-9 1031,140 101,981 540,096 234,686 1907,903

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
7 Пост.№468 от 21.06. к Строительный контроль 2,14% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 1031,140 101,981 540,096 234,686 1907,903

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
8 Проектные работы 121,287 121,287
9 Постановление 

правит. №145 от 
05.03.07г.

Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 121,287 121,287
Итого по Главам 1-12 1031,140 101,981 540,096 355,973 2029,190

Непредвиденные затраты
10 МДС81-35.2004

 ̂ /1 о/:
Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого с непредвиденными расходами 1031,140 101,981 540,096 355,973 2029,190
Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г. 1031,140 101,981 540,096 355,973 2029,190

И Ф3№117 от 
07.07.2003г.

НДС 18% 185,605 18,357 97,217 64,075 365,254

Всего по сводному расчету 1216,745 120,338 637,313 420,048 2394,444

Выполнил:

Инженер 1 кат. 
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