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Сводный сметный расчет в сумме 8 245,469 тыс.руб.
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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 16 (2019 г.)

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2019 г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 
стоимость, тыс. 

руб.
строительных

работ
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
Прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Расчет Строительство ВЛ-10кВ 1 167,748 58,399 259,386 1 485,533
3 Расчет Строительство ВЛ-0,4кВ 2 561,394 112,388 499,216 3 172,998
4 ЛСР Установка ТП-10/0,4кВ 249,440 1 192,390 - 1 441,830
5 ЛСР Установка РЛК 40,216 181,712 221,928

Итого по Главе 2 4018,798 0,000 1544,889 758,602 6322,289
Итого по Главам 1-2 4018,798 0,000 1544,889 758,602 6322,289

Глава 9. Прочие работы и затраты
6 ГСН-81-05-02-2001 

п.2.7 1,9%*0,9
Производство работ в зимнее время 1,71% 0,000 0,000 0,000

7 Пусконаладочные работы 132,020 132,020
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 132,020 132,020
Итого по Главам 1-9 4018,798 0,000 1544,889 890,622 6454,309

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
8 Пост. Правит. РФ 

№468 от 12.06.2010 г.
Строительный контроль 2,14% 0,000 0,000



_ . L , _ 3 4 5 6 7 ....... 8 '
Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 4018,798 0,000 1544,889 890,622 6454,309

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
9 Проектные работы 416,915 416,915
10 Постановление 

правит. №145 от 
05.03.07г.

Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 416,915 416,915
Итого по Главам 1-12 4018,798 0,000 1544,889 1307,537 6 871,224

Непредвиденные затраты
11 МДС81-35.2004 Непредвиденные затраты 1,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итогов текущем уровне цен на 1 кв. 2019г. 4018,798 0,000 1544,889 1307,537 6 871,224
12 ФЗ №303 от 

03.08.2018 г.
НДС 20% 803,760 0,000 308,978 261,507 1374,245

Всего по сводному расчету 4822,558 0,000 1853,867 1569,044 8 245,469
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