
Заказчик
Форма № 1

(наименование организации)

Утвержден
Заместитель директора по капитальному строительству

Проектирование и реконструкция ПС 35 кВ № 4 с установкой автоматики аварийной разгрузки трансформаторов для 
техприсоединения жилого многоквартирного дома ООО «Строитель».

(наименование стройки)

Составлена в ценах ло состоянию на 4 кв.2017г.

№
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая
сметная

стоимость,
руб.

строитель­
ных работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. О сновны е объекты строительства

1 ЛСР № 1 ПС 35 кВ № 4 5,453 273,68 9018,637 9297,77
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 5,453 273,68 9018,637 9297,77

Глава 9. Прочие работы и затраты
2 ЛСР №2 ПНР 499,726 499,726

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 499,726 499,726
Итого по Главам 1-9 5,453 273,68 9018,637 499,726 9797,496

Глава 12. Проектны е и изыскательские работы
3 Проектные работы 201,787 201,787

Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" 201,787 201,787
Итого по Главам 1-12 5,453 273,68 9018,637 701,513 9999,283

Непредвиденны е затраты
4 МДС81-35.2004 

л.4.96
Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



1 2 3 4 5 6 7 8
Итого "Непредвиденные затраты " 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого с непредвиденными расходами 5,453 273,680 9018,637 701,513 9999,283
Налоги и обязательны е платежи

5 Закон РФ от 
06.12.91 с изм. и 
доп.

НДС 18% 0,982 49,262 1623,355 126,272 1799,871

Всего по сводному расчету с НДС 6,435 322,942 10 641,992 827,785 11 799,154
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