
ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого
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Строительство ВЛ 0,4 кВ 

(протяженность более 50 метров)
1 км 4 кв. 2021 98,01 1 456,99 0,000 37,15 1 592,15 2 731,03 2,010 196,993 2 928,559 0,000 74,676 3 200,228 1,0255 202,017  3 003,237  0,000  76,581  3 281,835  

Установка ШУР 0,4кВ ПВ
1 шт. 4 кв. 2021 1,24 5,01 20,831 10,05 37,13 40,00 7,000 8,665 35,038 145,816 70,377 259,895 1,0255 8,886  35,931  149,534  72,171  266,522  

Итого по ТЗ 205,658 2 963,596 145,816 145,053 3 460,123 210,903 3 039,168 149,534 148,752 3 548,357

Строительство ВЛ 0,4 кВ 

(протяженность более 50 метров) 1 км 4 кв. 2021 98,01 1 456,99 0,000 37,15 1 592,15 2 731,03 1,240 121,528 1 806,673 0,000 46,069 1 974,270 1,0255 124,627  1 852,743  0,000  47,244  2 024,614  

Установка ШУР 0,4кВ ПВ
1 шт. 4 кв. 2021 1,24 5,01 20,831 10,05 37,13 40,00 6,000 7,427 30,032 124,985 60,323 222,767 1,0255 7,616  30,798  128,172  61,861  228,447  

Установка ШУР 0,23кВ
1 шт. 4 кв. 2021 1,24 5,01 12,042 10,05 28,34 23,44 1,000 1,238 5,005 12,042 10,054 28,339 1,0255 1,269  5,133  12,349  10,310  29,062  

Итого по ТЗ 130,193 1 841,710 137,027 116,446 2 225,376 133,513 1 888,674 140,521 119,415 2 282,123

Строительство ВЛ 0,4 кВ 

(протяженность более 50 метров) 1 км 4 кв. 2021 98,01 1 456,99 0,000 37,15 1 592,15 2 731,03 0,660 64,684 961,616 0,000 24,521 1 050,821 1,0255 66,334  986,137  0,000  25,146  1 077,617  

Установка ШУР 0,4кВ ПВ
1 шт. 4 кв. 2021 1,24 5,01 20,831 10,05 37,13 40,00 1,000 1,238 5,005 20,831 10,054 37,128 1,0255 1,269  5,133  21,362  10,310  38,074  

Итого по ТЗ 65,922 966,622 20,831 34,574 1 087,949 67,603 991,270 21,362 35,456 1 115,691

Итого по лоту 401,773 5 771,928 303,673 296,074 6 773,448 0,000 412,018 5 919,112 311,417 303,623 6 946,171

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 6 773,448 6 946,171

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 8 128,138 8 335,405

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.А.Гордеева

121
Демкин П.В. и др. 

7х15 кВт

122
Грибанов Е.А. 15 

кВт

114
Макарова Ю.А. 

7х15 кВ

УНЦ под 2022г

 (Приказ от 

17.01.2019 №10)

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021
Индекс-

дифлятор 

на 2022г.

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения нельготной категории заявителей "под ключ"

№ ТЗ Заявитель Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, 

шт. ед.

Текущий 

уровень 

цен 

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. 

руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения  ПСД 


