
Приложение № 3

к РГ БП 20/02-03/2020

ПИР
СМР, 

ПНР

Оборудова

ние 
Прочие Итого ПИР СМР, ПНР Оборудование Прочие Итого ПИР СМР, ПНР Оборудование Прочие Итого

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Строительство ВЛ   0,4 кВ 

(протяженность более 50 

метров) 1 км 2019г. 3% 95% -            2% 1 430,975     1,010 49,869 1 366,510 0,000 28,906 1 445,285 53,576 1 468,085 0,000 31,054 1 552,716

Установка 

автомат.выключателя
1 шт. 2019г. 4% 25% 7,062       6% 10,793          1,000 0,378 2,716 6,181 0,637 9,913 0,406 2,918 6,641 0,684 10,649

Установка ШУР 0,4кВ 1 шт. 2019г. 4% 42% 13,962     6% 29,767          6,000 6,482 75,302 83,773 10,531 176,088 3,816 126,274 90,000 8,192 228,282

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 1 791,647

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 2 149,977

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО МРСК Центра" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е. Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.В. Акашева

44 354,000

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции объекта: 

Реконструкция ТП 799 (инв.№ 13020782-00) (ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино); 

Строительство: ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино); 

Строительство: ШУР 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (строительство ШУР 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино); 

Строительство: ШУР 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (строительство ШУР 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино); 

Строительство: ШУР 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (строительство ШУР 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино); 

Строительство: ШУР 0,4 кВ №4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (строительство ШУР 0,4 кВ №4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино); 

Строительство: ШУР 0,4 кВ №5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (строительство ШУР 0,4 кВ №5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино); 

Строительство: ШУР 0,4 кВ №6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799; (строительство ШУР 0,4 кВ №6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 799 (Яхробол пилорама) ВЛ 10 кВ № 4 Бор ПС 35/10 кВ Гузицино) 

для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ( Лот 8500011676 )

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2019
№ ТЗ Заявитель Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, шт. 

ед.

Текущий 

уровень 

цен 

ФЕР

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2021 

(1,036*1,037)

3
Иванова М.В., 

Крылова Е.О.

Приказ №615-ЦА от 30.12.2019 "Об 

утверждении удельных показателей стоимости 

строительства объектов капитального 

характера для типовых технических решений, 

применяемых в распределительных сетях 

филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК 

"Центра и Приволжья"

Типовая смета

Стоимость единичного показателя стоимости работ по 

объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне 

цен утверждения  ПСД Источник ценовой иинформации


