

Заказчик

Форма № 1

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "Россети Центр" Воронежэнерго"

В.Н.Шатский



(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 7561,865 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование и строительство ЛЭП 10кВ для технологического присоединения свиного комплекса с законченным циклом производства,откормочная ферма на 40000 голов в год
ООО "Черкизово-Свиноводство"

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2016 г.

(наименование стройки)

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|--|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| 1 | | Затрат нет | | | | | 0,000 |
| | | Итого по Главе 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 2 | Расчет | КЛ 10кВ L=2,8 км | 5045,623 | | | 849,680 | 5895,303 |
| 3 | Расчет | ВЛ 10кВ L=0,1 км | 90,482 | | 4,259 | 18,880 | 113,621 |
| 4 | Расчет | Установка РЛК | 9,189 | | 38,714 | | 47,903 |
| | | Итого по Главе 2 | 5145,294 | 0,000 | 42,973 | 868,560 | 6056,827 |
| | | Итого по Главам 1-2 | 5145,294 | 0,000 | 42,973 | 868,560 | 6056,827 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 5 | ГСН-81 - 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8 | Временные здания и сооружения ПС 3,12% | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 |
| | | Итого по Главе 8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 5145,294 | 0,000 | 42,973 | 868,560 | 6056,827 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 6 | ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05 | Производство работ в зимнее время ПС 1,985% | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 |
| 7 | | Пусконаладочные работы | | | | 61,417 | 61,417 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | Итого по Главе 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,417 | 61,417 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 5145,294 | 0,000 | 42,973 | 929,977 | 6118,244 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | | | | | | | |
| 8 | Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1 | Технический надзор 1,1% | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | Итого по Главе 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | Итого по Главам 1-10 | 5145,294 | 0,000 | 42,973 | 929,977 | 6118,244 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 9 | | Проектные работы | | | | 290,116 | 290,116 |
| 10 | Постановление правит. №145 от 05.03.07г. | Экспертиза проекта | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | Итого по Главе 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 290,116 | 290,116 |
| | | Итого по Главам 1-12 | 5145,294 | 0,000 | 42,973 | 1220,093 | 6408,360 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 11 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 1,5% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2016г. | 5145,294 | 0,000 | 42,973 | 1220,093 | 6408,360 |
| 12 | ФЗ №117 от 07.07.2003г. | НДС 18% | 926,153 | 0,000 | 7,735 | 219,617 | 1153,505 |
| | | Всего по сводному расчету | 6071,447 | 0,000 | 50,708 | 1439,710 | 7561,865 |

Выполнил:

Инженер I категории

Согласовано:

Начальник УИ

Н.В.Рякова

А.Б. Ларионов