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1 СБЦП-2016

/Таблица 9: СБЦП 

"Объекты 

энергетики. 

Электросетевые 

объекты (2016г.)"

Системы оперативного постоянного 

тока (ОПТ) для энергообъектов п.3 : 

Две рабочие и обходная системы шин. 

Стадия РД-60%

1 234000*0,6 140 400

2
МУ на применение 

справочников 

базовых цен на 

проектные работы в 

строительстве 

Приказ МРР РФ от 

29.12.20009 №620

  

п.2.2.6 в случае, когда объем 

строительно-монтажных работ по 

объекту строительства составляет 

менее 60 % от общей стоимости 

строительства, к ценам на проектные 

работы применяются следующие 

коэффициенты:    

до 20 % - 0,7

0,7 98 280

98 280

474 692

474 692

94 938

569 631

ПИР на выполнение технического перевооружения системы оперативного тока с заменой аккумуляторной 

батареи ПС 110/35/6 кВ Верховье II

на выполнение проектных работ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Итого по смете:

СМЕТА №1

Общая стоимость, 

руб.

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость, 

руб.

Смету составил: ______________________  Гапеева М.В.

Раздел 1. Проектные работы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

  Стоимость проектных работ с индексом 4,83 по состоянию на 1 квартал 2022  (письмо МС РФ 

от 07.02.2022 №4153-ИФ/09) 

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете с НДС
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