

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

**Предмет закупки :**

Выполнение работ по организации и выполнению мероприятий технических условий в части обязательств Заявителя по договору технологического присоединения электросетевых объектов. Заявитель: ООО "Хохланд Руссланд" для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора**

Нормативный метод

**Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)**

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)


Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: [https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing\\_resolution/](https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/))

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

**Расчет начальной (максимальной) цены договора :**

*Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора*

Начальник Департамента развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»  Чумаченко А.И.

**УКРУПНЕННЫЙ СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**  
**Выполнение работ в рамках услуги "Сопровождение технологического присоединения" для Заказчика ООО "Хохланд Руссланд"**  
*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Устройство КЛ-10 кВ	722,572	3 922,744			4 645,316
2	02-01-02	Устройство кабельной перемычки	110,629	50,066			160,695
3	02-01-03	Монтаж ячеек		273,522	3 344,238		3 617,760
4	02-01-04	Монтаж КТП	243,652	70,909	14 697,276		15 011,837
		Итого по Главе 2	1 076,853	4 317,241	18 041,514	0,000	23 435,608
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.6	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8, 3,9%*0,8	0,000	0,000	0,000		0,000
		Итого по Главам 1-8	1 076,853	4 317,241	18 041,514	0,000	23 435,608
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
7	09-01-01	Пусконаладочные работы				404,572	404,572
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	404,572	404,572
		Итого по Главам 1-9	1 076,853	4 317,241	18 041,514	404,572	23 840,180
<b>Глава 10. Содержание дирекции</b>							
10	Пост. №468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
11	Приказ №3-БЛ от 10.01.2020 г.	Содержание службы заказчика застройщика 3,18%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10				0,000	0,000
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
12	Расчет	Стоимость проектных работ				1668,813	1668,813

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	1 076,853	4 317,241	18 041,514	2 073,385	25 508,993
<b>Непредвиденные затраты</b>							
13	Приказ №421/ПР от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Всего по сводному расчету в текущих ценах без НДС</b>			<b>1 076,853</b>	<b>4 317,241</b>	<b>18 041,514</b>	<b>2 073,385</b>	<b>25 508,993</b>
14	Письмо Минархстроя от 17.01.92; ФЗ №303-ФЗ от 03.08.2018	НДС 20%	215,371	863,448	3 608,303	414,677	5 101,799
		<b>Всего с НДС</b>	<b>1 292,224</b>	<b>5 180,689</b>	<b>21 649,817</b>	<b>2 488,062</b>	<b>30 610,792</b>