



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра» - филиал
«Костромаэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии об отмене ранее принятых решений

Дата проведения заседания: 27.02.2019

№0007-КО-19

Дата подписания протокола: 27.02.2019

Кострома

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП 10(6)/0,4 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/49-Р/З от 04.02.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0007-КО-19 от 04.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 04.02.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: №1179200 от 04.02.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 04.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет: **780 297** (Семьсот восемьдесят тысяч двести девяносто семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **156 059** (Сто пятьдесят шесть тысяч пятьдесят девять) рублей 40 копеек РФ; **936 356** (Девятьсот тридцать шесть тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: 52 календарных дня с даты заключения договора подряда.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Прохоров Д.П.

Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Коротин А.В.

Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Розысков А.Ю.

Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Алешков А.Н.

Начальник управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Горшков В.В. Начальник управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»
Скворцова Т.С. Ответственный секретарь закупочной комиссии - специалист 2-й
категории отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Костромаэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего
числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Скворцову Татьяну Сергеевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – специалиста
2-й категории отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**1. Об отмене протокола очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов
закупочной процедуры.**

Предлагается отменить протокол очного заседания Закупочной комиссии по подведению
итогов закупочной процедуры №0007-КО-19 от 12.02.2019 года.

РЕШИЛИ:

**1. Отменить протокол очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов
закупочной процедуры №0007-КО-19 от 12.02.2019 года.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:




Прохоров Д.П.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:



Коротин А.В.


Члены закупочной комиссии:



Розысков А.Ю.



Алешков А.Н.



Горшков В.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Скворцова Т.С.