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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому освидетельствованию и комплексному 
обследованию производственных и (административных) зданий и сооружений, 
находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оценкой их прочности, устойчивости и 
эксплуатационной надежности электросетевых объектов.

Лот № 3000445

1. Общая часть.
1Л. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» производит закупку услуг 

по техническому освидетельствованию и комплексному обследованию производственных и 
{административных) зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с 
оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности электросетевых 
объектов.

1.2. Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 
2019 год.

1.3. Исполнитель определяется на основании проведения конкурентной 
закупочной процедуры.

1.4. Все условия услуг определяются и регулируются на основе договора 
заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Предмет конкурса.
2.1. Оказание услуг по комплексному обследованию производственных и 

{административных) зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с 
оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности электросетевых 
объектов должно бытъ произведено в объемах, установленных в Приложении 1 к ТЗ, на

№ п/п
Наименование

объекта
Инв № Местоположение Год ввода в 

экспл. Начало Окончание

1.

2.2. Оказание услуг по техническому освидетельствованию объектов 
электросетевого хозяйства должно быть произведено в объемах, установленных в

№

п/п
Наименование объекта Номер ТМ Местоположение Год ввода в 

экспл. Начало Окончание

1. Гараж Аннинского РЭС S=366,2 
кв.м

ZDRPB-
0001250-04

пгт. Анна, ул. 
Красноармейская, 1 1970 И Ю ЛЬ август

2. Гараж Аннинского РЭС 8=372,9 
кв.м

ZDRPB-
0001250-05

пгт. Анна, ул. 
Красноармейская, 1 1971 июль август

3. Гараж при подстанции 8=321,6 
кв.м ПС 110/35/10 кВ 
"Архангельская"

ZD110-
000364-01 с. Архангельское 1971

июль август

4. Здания производственные 
8=87,6 кв.м

ZDRPB-
0001250-06

пгт. Анна, ул. 
Красноармейская, 1 1983 июль август

5 Служебное помещение 8=310 
кв.м

ZDRPB-
0001250-03

пгт. Анна, ул. 
Красноармейская. 1 1983 июль август

6 Ремонтно-производственная
база

ZDRPB-
0001250

пгт. Анна, ул. 
Красноармейская, 1 1994 июль август

7
ЗТП-10/0,4-8-18 ПС Анна ZDT10-

0100526 пгт. Анна 1964 июль август



№
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Год ввода в 
экспл.
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8 ЗТП-10/0,4-8-17 ПС Анна
ZDT10-
0100517 пгт. Анна 1966 ИЮ ЛЬ август

9 ЗТП-10/0,4-3-54 ПС Анна 2
ZDT10-
0106907 пгт. Анна 1966 июль август

10 ЗТП-10/0,4-5-96 ПС Анна
ZDT10-
0099405 пгт. Анна 1987 июль август

11 ЗТП-10/0,4-5-94 ПС Анна ZDT10-
0099460

пгт. Анна 1990 июль август

12 ЗТП-10/0,4-8-90 ПС Анна ZDT10-
0100465

пгт. Анна 1990 июль август

13 ЗТП-10/0,4-8-75 ПС Анна
ZDT10-
0100578 пгт. Анна 2003 июль август

14 Здание ОПУ ПС Архангельское ZD110-
000364-03

Аннинский р-н, 
с.Архангельское, 
ул.Ключановка,д.25а

1979 июль август

15 Склад-сарай-гараж ZDRPB-
0001631-02

г. Бобров, пер. 
Энергетиков д.2а. 1971 апрель май

16 Производственное здание при 
Бобровской ПС

ZDRPB-
0001631-01

г. Бобров, пер. 
Энергетиков д.2а. 1972 апрель май

17 Здание для обслуживающего 
персонала ПС" Хреновое"

ZDRPB-
0001655-01

Бобровский р-он, с. 
Хреновое, ул Некрасова, 
д.70

1994 апрель май

18 Склад ПС Богучарская ZD110-
000367

г. Богучар, ул. Кирова. 
76 1966 май июнь

19 Служебно-производственное 
помещение нс Монастырщина

ZDRPB-
0000427 с. Монастырщина 1970 май июнь

20 Склад-гараж пс Монастырщина ZDRPB-
0000454 с. Монастырщина 1970 май июнь

21 Служебно-производственное 
здание 1-этажное пс Журавка

ZDRPB-
0000467 с.Журавка 1971 май июнь

22 Сарай с подвалом на 2 
отделения пс Журавка

ZDRPB-
0000464 с. Журавка 1971 май июнь

23 Служебно-производственное 
здание пс Радченская

ZDRPB-
0000465 с. Радченское 1971 май июнь

24 Гараж ПС Журавка ZDRPB-
0000468 с. Журавка 1975 май июнь

25 Главный копус РПБ типа 5 
г.Богучар

ZDRB-
0000260

г. Богучар, ул. Кирова, 
76 1977 май июнь

26 Склад-навес на п/с Богучар ZDRPB-
0000472

г. Богучар, ул. Кирова, 
76 1981 май июнь

27
Гараж на 1 автомашину 
кирпичный одноэтажный 
Богучарский РЭС

ZD110-
000367

г. Богучар, ул. Кирова, 
76 1966 май июнь

28 ЗТП-10/0,4 кВ ВЛ-10-8 №801 
ПС Богучар

ТРОЮ-
0029762 г. Богучар 1999 май июнь

29 Объект недвиж ЗТП №515 ВЛ- 
10-5 ПС Богучар

ZDRPB-
0000659 г. Богучар 2005 май июнь

30 Здание ЗТП-10/0,4 кВ ВЛ-10-10 
№1003 ПС Богучар

ZDT10-
0030441 г. Богучар, ул. 50-лет 

Победы 2006 май июнь

31 Объект недвижимости ЗТП 
№110

ZDRPB-
0000685

г. Богучар, ул. Павших 
Стрелков 2008 май июнь

32 Здание ЗТП №106 ZDT10-
0030357 г. Богучар, ул. Ленина 2008 март апрель

33 Объект недвижимости ЗТП 
N606

ТРОЮ-
0029908 г. Богучар, ул. К-Маркса 2008 март апрель

34 Склад ZDRPB-
0000578-08

г.Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 95 1958 март апрель

35 Мазутное хозяйство ZDRB-
0000578-12

г.Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 95 1958 март апрель

36 База электросетей ZDRPB-
0000578-05

г.Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 95 1972 март апрель
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37 Служебное здание
ZDRPB-
0000578-03

г.Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 95

1972 март апрель

38 Гараж базы сетей
ZDRPB-
0000578-02

г.Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 95

1976 март апрель

39 Склад
ZDRB-
0000578-11

г.Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 95

1958 март апрель

40
Ремонтно-производственная
база

ZDRB-
0000578-10

г.Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 95

1958 март апрель

41 Контора
ZDRPB-
0000587-
01-01

Воронежская область, 
Борисоглебский район, 
с.Чигорак, ул. 
Центральная, д. б/н.

1994 март апрель

42
Ремонтно-производственная
база

ZDRPB-
0000587-01

Воронежская область, 
Борисоглебский район, 
с.Чигорак, ул. 
Центральная, д. б/н.

1994 март апрель

43
Административное здание 
Губаревского УЭС

ZD035-
000435-01

Борисоглебский район, 
с.Макашевка

2002 март апрель

44 Склад ZD035-
000435

Борисоглебский район, 
с.Макашевка

2002 март апрель

45 Главный корпуе
ZDRPB-
0000578-04

г.Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 95

1987 март апрель

46 Монтерский пункт
ZDRPB-
0000578-06

г.Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 95 1991 март апрель

47 Склад (аварийного запаса 
Борисогл РЭС)

ZDRPB-
0000578-07

г.Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 95

1993 июнь июль

48 База электросетей ZDRPB-
0000578-01

г.Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 95 1992 июль август

49 У чебно-производственное 
здание

ZDRPB-
0000578-09

г.Борисоглебск, 
ул.Первомайская, 95 1993 июль август

50 ЗТП-10/0,4кВ №219 ПС Лазовое ТРОЮ-
0045981 В.Мамонский район 1984 июль август

51
Служебно-производствен 
здание 1 эт. К-2

ZDRPB-
0001068 г.Калач 1964 июль август

52 Служебно-производственное 
здание 1 этаж

ZDRPB-
0001064-01 с. Манино 1964 июль август

53 Здание г. Калач РЭС, 
энергосбыт

ZDRPB-
0001028 г. Калач ул. Кирова, 61 1966 июль август

54 Столярная мастерская на базе 
КЭС

ZDRPB-
0001028-07 г. Калач ул. Кирова, 63 1966 июль август

55 Здание пилорамы на базе КЭС ZDRPB-
0001028-04 г. Калач ул. Кирова, 63 1967 июль август

56 Склад цементный на базе КЭС ZDRPB-
0001028-05 г. Калач ул. Кирова, 63 1968 июль август

57 Склад-растворный узел на базе 
КЭС

ZDRPB-
0001028-06 г. Калач ул. Кирова, 63 1968 июль август

58 Склад-гараж на базе КЭС ZDRPB-
0001028-08 г. Калач ул. Кирова, 63 1968 июль август

59 Гараж-склад ПС 110 кВ Манино ZDRPB-
0001064-03 с. Манино 1969 июль август

60 Служебно-бытовое здание 
(главный корпус)

ZDRB-
0001028-02 г. Калач ул. Кирова, 63 1971 июль август

61 Здание производственного 
корпуса РПБ-1

ZDRB-
0001028-10 г. Калач ул. Кирова, 63 1973 май июнь

62 псН.Криуша ЗТП-10/0,4кВ 
№521

ТРОЮ-
0021415 Калачеевский район 1984 май июнь

63 Подсобное помещение на ПС 35 
кВ Н.Криуша

ZDRPB-
0001066-01 с.Н.Криуша 1992 апрель май

64 ЗТП-10/0,4-11-06 ПС Ольхов- 
лог

ZDT10-
9362858 с.Ольхов Лог 1965 апрель май

65 ЗТП-10/0,4-2-23 ПС 
Кантемировка

ZDT10-
9362976 с.Новомарковка 1967 апрель май
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66 ЗТП-10/0,4-3-03 ПС Дружба
ZDT10-
9362941 с.Касьяновка 1985 апрель май

67
ЗДАНИЕ ГАРАЖА 
КАШИРСКОГО РЭС 
одноэтажное кирпичное

ZDRPB-
0000611

с. Кащирское ул. 
Пролетарская 44В 1965 апрель май

68
ЗДАНИЕ РПБ
КОЛОДЕЗЯНСКИЙ УЧАСТОК 
КАШИРСКОГО РЭС

ZDRPB-
0000613

с. Колодезное ул. 50 лет 
Октября

1970 июнь июль

69

ЗДАНИЕ РПБ 
ЗАПРУДНЕНСКОГО 
УЧАСТКА КАШИРСКОГО 
РЭС

ZDRPB-
0000615

с. Запрудское ул. 
Ленина 1971 июнь июль

70 РПБ Каширского РЭС
ZDRPB-
0000608

с. Кащирское ул. 
Пролетарская 44В 1975 июнь июль

71 Административное здание 
конторы (старое)

ZDRPB-
0000979

Г.Лиски ул. 
Индустриальная дом 3

1981 июнь июль

72 Материально-технический
склад

ZDRPB-
0000983

Г.Лиски ул. 
Индустриальная дом 3 1981 июнь июль

73 Производственное здание 
(гараж,мастерские)

ZDRPB-
0001772

Г.Лиски ул. 
Индустриальная дом 3 1989 июнь июль

74 Гараж на 6 автомобилей ZDRPB-
0001759

Г.Лиски ул. 
Индустриальная дом 3 1990 июнь июль

75 Гараж на 5 автомашин г.Лиски ZDRPB-
0000237

Г.Лиски ул. 
Индустриальная дом 3 1968 июнь июль

76 Гараж на 3 автомобиля ZDRPB-
0001771

Г.Лиски ул. 
Индустриальная дом 3 1988 июнь июль

77 Столярная мастерская ZDRPB-
0000973

Г.Лиски ул. 
Индустриальная дом 3 1981 июнь июль

78 Производственный корпус по 
Петровскому уч. 4

ZDRPB-
0001050

Воронежская 
обл.,Лискинский р- 
н.с.Петровское ,ул. 
Первомайская дом 4

1963 июнь июль

79 ЗТП-4-20 ПС Давыдовка
ZDT10-
9361940 с.Ермоловка,

ул.Народная 1953 июнь июль

80 ЗТП-5-31 ПС Давыдовка ZDT10-
9361977

с.Анощкино, 
ул.Молодежная 1980 июнь июль

81 ЗТП-5-32 ПС Давыдовка ZDT10-
9361978

с.Аношкино, 
ул. Центральная 1964 июнь июль

82 ЗТП-10/0,4-5-7 ПС Ср.Икорец
ZDT10-
9362278 ДОЛ'Золотой колос" 1971 июнь июль

83 Производственное помещение ZDRPB-
0001327

г. Лиски
ул.Индустриальная.З 1979 июнь июль

84 Здание конторы г.Лиски ZDRPB-
0000965

Г.Лиски ул. 
Индустриальная дом 3 1955 апрель май

85 Склад из металлических стоек ZDRPB-
0001773

Г.Лиски ул. 
Индустриальная дом 3 1975 апрель май

86 Здание диспетчерской службы ZDRPB-
0000981

Г.Лиски ул. 
Индустриальная дом 3 1995 март апрель

87 Здание ЗРОП ПС 110/35/10 кВ 
№31 одноэтажное

ZDRPB-
0001669 п.Воля ул.Советская 1976 март апрель

88 Здание обслуживающего 
персонала Новоусманского РЭС Z0003829 с. Новая Усмань, ул. 

Промыщленная, 19а 1982 март апрель

89 Гараж (Красное) ZDRPB-
0001266-01

Новохоперский район, 
с.Красное, ул. 
Заводская, 14-а

1969 март апрель

90 Гараж на ж/б блоках 
(Михайловка)

ZDRPB-
0001261-02

Новохоперский район, 
с. Михайловка ул. 
Энергетиков

1971 март апрель

91 Гараж кирпичный на ж/б блоках 
(Елань-Колено)

ZDRPB-
0001264-02

Новохоперский район, 
с. Елань-Колено 
ул.Нагорная,

1971 март апрель
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92 ЗТП-10/0,4 2-2 ЦРП Калинино
ZDT10-
0061086

п.Варварино 1979 март апрель

93 ЗТП-10/0,4 4-8 ПС Троицкое
ZDT10-
0039291

с. Троицкое, ул. 
Советская

1990 март апрель

94 Контора участка электрических 
сетей на ж/б бл (Елань-Колено)

ZDRPB-
0001264-01

Новохоперский район, 
с. Елань-Колено 
ул.Нагорная,

1994 май июнь

95
Диспетчерский пункт на 
бет.блочном фундаменте

ZDRPB-
0001261-01

Новохоперский район, 
с. Михайловка ул. 
Энергетиков

1998 июнь июль

96 ЗТП-10/0,4 7-5 ПС Новохоперск ZDT10-
0075928

п.Новохоперский, 
ул.Железнодорожная 2004 июнь июль

97 ЗТП-10/0,4-8-07 ПС Ольховатка
ZDT10-
9360072 п. Заболотовка, ул. 

Новаторов 2008 июнь июль

98 ЗТП-10/04кВ № 201ВЛ-10-2ПС 
Петропавловка

ZDT10-
0025741 Петропавловка 1963 апрель май

99 ЗТП-10/04кВ №229ВЛ-10-2ПС 
Петропавловка

ZDT10-
0025785 Петропавловка 1975 апрель май

100 ЗТП-10/04кВ №230ВЛ-10-2ПС 
Петропавловка

ZDT10-
0025788 Петропавловка 1975 апрель май

101

Дежурное помещение 
кирпичное, одноэтажное. 
Площадь 37,3 кв.м.(ПС 
Октябрьская 35/10

ZDRPB-
0000840

Поворинекий район, 
с.Октябрьское, ул. 
Советская, 3.

1968 апрель май

102 Гараж кирпичный 8=97,7 кв.м 
(ПС Октябрьская 35/10

ZDRPB-
0000833

Поворинекий район, 
с.Октябрьское, ул. 
Советская, 3.

1968 апрель май

103 Здание конторы. Площадь 114,7 
кв.м, одноэтажное, деревянное.

ZDRPB-
0000838

г.Поворино, ул. 
Ленинская, 57. 1968 апрель май

104
Административное здание. 
Площадь 184,5 кв.м. 
Одноэтажное, кирпичное.

ZDRPB-
0001776

г.Поворино, ул. 
Ленинская, 57. 1995 апрель май

105 Бытовой корпус. Площадь 149,6 
кв.м. Одноэтажное, кирпичное.

ZDRPB-
0000852-01

г.Поворино, ул. 
Ленинская, 57. 1978 апрель май

106 Склад. Площадь 53,5 кв.м. 
Одноэтажное, кирпичное.

ZDRPB-
0000852-
01-01

г.Поворино, ул. 
Ленинская, 57. 1978 апрель май

107
Гараж кирпичный, 
одноэтажный. Площадь 152,9 
кв.м (ПС Пески 35/10)

ZDRPB-
0000836

Поворинекий район, 
с.Пески, ул. 
Пролетарская, 51

1986 апрель май

108

Оперативный пункт управления, 
одноэтажный, стены 
железнобетонные панели 
(ПСПески 35/10)

ZDRPB-
0000835

Поворинекий район, 
с.Пески, ул. 
Пролетарская, 51

1990 апрель май

109
ГАРАЖИ 8=226,9 кв.м, 
одноэтажное, кирпичное (ПС 
Каменка 110/35/10)

ZDRPB-
0000833-
01-01-02

Поворинекий район, 
с.Байчурово. 1995 май июнь

ПО Гараж. Площадь 108,2 кв.м. 
Одноэтажное, кирпичное.

ZDRPB-
0000838-02

г.Поворино, ул. 
Ленинская, 57. 1978 май июнь

111 Нежилое отдельно стоящее 
здание производственной базы

ZDRPB-
0000852

г.Поворино, ул. 
Ленинская, 57. 1978 май июнь

112 ЗТП-10/0,4-24-1 Подгорное ZDT10-
0127302

п.г.т. Подгоренский, ул. 
Ленина, 53 2010 март апрель

113 ЗТП-10/0,4-24-11 Подгорное ZDT10-
0127323

п.г.т. Подгоренский, ул. 
Первомайская, 32 2010 март апрель

114 ЗТП-10/0,4-24-9 Подгорное ZDT10-
0127321

п.г.т. Подгоренский, ул. 
Первомайская, 62 2010 апрель май

115 ЗТП-10/0,4-24-8 Подгорное ZDT10-
0127318

п.г.т. Подгоренский, ул. 
Первомайская, 150 2010 март апрель

116 ЗТП-10/0,4-7-8(407) Подгорное ZDT10-
9362470

п.г.т. Подгоренский, ул. 
Калинина, 21 2010 март апрель

117 Производственное помещение 
при ПС'Новая Калитва"

ZDRPB-
0001137

Россощанский район. 
с.Новая Калитва, ул.50 
лет октября, 4

1965 март апрель



Ха

п/п
Наименование объекта Номер ТМ Местоположение

Год ввода в 
экспл.

Начало Окончание

118
Материально-технический
склад

ZDRPB-
0001137-03

Россошанский район, 
с.Новая Калитва, ул.50 
лет октября, 4

1965 март апрель

119 Сооружения ПС 110 кВ Анна ZD110-
000349

пгт Анна, ул.Красно- 
армейская, д. 1

1983 март апрель

120 Сооружения ПС 110 кВ 
Архангельское

ZD110-
000364

Аннинский р-н,
с.Архан-гельское,
ул.Ключанов-ка,д.25а

1982 март апрель

121 Сооружения ПС 110 кВ 
Борисоглебск

ZD110-
000354

397164, г.Борисоглебск, 
южная часть города

1971 апрель май

122 Сооружения ПС 110 кВ Щучье
ZD110-
000469

397020, Эртильский р- 
н, с.Щучье, ул.Ленина, 
д.ЗЗ

1982 март апрель

123
Сооружения ПС 110 кВ Верхняя 
Той да

ZD110-
000366

Аннинский р-н, 
с.В.Тойда, (вне н.п.) 1984 март апрель

124 Сооружения ПС 110 кВ Эртиль ZD110-
000470

39703, г.Эртиль, 
ул.Ф.Энгельса, д.36 2008 март апрель

125 Сооружения ПС 110 кВ 
Терновка

ZD110-
000561

397110, п.Терновка, 
ул.Октябрьская, д.86 1967 март апрель

126 Сооружения ПС 1 ЮкВ 
Новохоперск

ZD110-
000553

397401, г.Новохоперск, 
ул.Тимирязева, д. 16 1976 апрель май

127 Сооружения ПС 1 ЮкВ 
Восточная-1

ZD110-
000718

397164, г.Борисоглебск, 
южная часть города 1993 апрель май

128 Сооружения ПС 1 ЮкВ 
Докучаево

ZD110-
000497

397463, Таловский р-н, 
НИИ им.Докучаева, 
участок Х®2

1975 март апрель

129 Сооружения ПС 110 кВ 
Каменка

ZD110-
000549

Поворинский р-н,с. 
Байчурово, ул. 
Народная

1976 сентябрь сентябрь

130 Сооружения ПС 110 кВ 
Большевик

ZD110-
000556

Новохоперский р-н,
с.Е.Колено,
ул.Набережная, д.52

2009 апрель май

131 Сооружения ПС 110 кВ 
Химмаш

ZD110-
000716

397164, г.Борисоглебск, 
ул.Проходная 2009 апрель май

132 Сооружения ПС 110 кВ 
Грибановка

ZD110-
000450

397241, пгт Грибановка, 
ул.Щолохова, д.2 2008 март апрель

133 Сооружения ПС 1 ЮкВ 
Рождество

ZD110-
000551

Поворинский р -н , 
с.Рождественское 1974 апрель май

134 Сооружения ПС 1 ЮкВ Таловая 
- районная

ZD110-
000499

397470, Таловский р-н, 
с.Васильевка 1986 март апрель

135 Сооружения ПС 110 кВ 
Народное

ZD110-
000563

397130, Терновский р- 
н, с.Народное 1986 март апрель

136 Сооружения ПС 110 кВ 
Листопадовка

ZD110-
000442

397223, Грибановский 
р-н, с.Тупки, 
ул.Проезжая

2008 март апрель

137
Служебно-производственное 
здание 1 этажное ПС Клеповка

ZDRPB-
0001826

Бутурлиновский р-он, с. 
Клеповка 1968 май июнь

138 Сооружения ПС 35 кВ Майская ZD035-
000516

Эртильский р-н, 
п.Первомайский 1987 май июнь

139 Сооружения ПС 35 кВ 
Абрамовка

ZD035-
000533

397490, Таловский р -н , 
п.Абрамовка 1967 май июнь

140 Сооружения ПС 35 кВ Красное ZD035-
000664

Новохоперский р- 
н,с.Кра-сное, 
ул.Заводская, д.41

1968 июнь июль

141 Сооружения ПС 35 кВ Ростоши ZD035-
000513

Эртильский р-н,с.Ро- 
стоши, ул.Народная,
Д.15

1968 май июнь

142 Сооружения ПС 35 кВ Козловка ZD035-
000668

397114, Терновский р-н, 
с. Козловка 1980 июнь июль

143 Сооружения ПС 35 кВ 
Октябрьское

ZD035-
000640

Поворинский р-н, 
с.Октя-брьское, 
ул.Советская, д.З

1969 июль август

144 Сооружения ПС 35 кВ 
Рубашевка

ZD035-
000343

Аннинский р- 
н,СХА"Кра-сное 1971 июль август
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знамя"(вне н.п)

145 Сооружения ПС 35 кВ Пески ZD035-
000638

Поворинский р-н, с.Пес­
ки, ул.Пролетарская,
Д.51

1971 ИЮ ЛЬ август

146 Гараж ПС Клеповка ZD035-
000431-01

Бутурлиновский р-он, с. 
Клеповка 1968 май июнь

147 Сооружения ПС 35 кВ 
Александровка

ZD035-
000537

Таловский р-н, 
с.Александровка

1987 май июнь

148 Сооружения ПС 35 кВ Тишанка ZD035-
000541

397476, Таловский р-н,
с.Тишанка,
ул.Центральная, д. 14

1987 май июнь

149 Сооружения ПС 35 кВ М. 
Грибановка

ZD035-
000461

Грибановский р -н , 
с.М.Грибановка 1978 июль август

150 Сооружения ПС 35 кВ К. 
Отделен

ZD035-
000667

Терновский р-н, 
с.Костино Отделен 1973 июнь июль

151
Сооружения ПС 35 кВ 
Михайловка

ZD035-
000660

Новохоперский р- 
н,с.Ми­
хайловка,ул.Энегетиков, 
1

1970 июнь июль

152 Сооружения ПС 35 кВ 
Троицкая-1

ZD035-
000534

Таловский р-н, 
п.Троицкий 1975 май июнь

153 Сооружения ПС 35 кВ Третьяки ZD035-
000444

Борисоглебский р-н, 
с.Третьяки 1989 апрель май

154 Сооружения ПС 35/10 кВ 
Миролюбие

ZD035-
000440

Борисоглебский р-н, 
с.Миролюбие (вне н.п.) 1977 апрель май

155 Сооружения ПС 35 кВ Введенка ZD035-
000514

Эртильский р-н, 
п.Введенка 1977 май июнь

156 Сооружения ПС 35 кВ Гнилуша ZD035-
000517

Эртильский р-н, с.Битюг 
Матреновка, ул.Трудя­
щихся

1987 май июнь

157 Сооружения ПС 35 кВ Есипово ZD035-
000665

Терновский р-н,с.Еси­
пово, ул.Ленинская 1975 июнь июль

158 Сооружения ПС 35 кВ Губари ZD035-
000443

Борисоглебский р-н, 
с.Гу-бари, (500м на С-3 
от н.п.)

1979 апрель май

159 Сооружения ПС 35 кВ 
Хлебородное

ZD035-
000347

Аннинский р-н, СХА 
"Хлебородное" (вне н.п) 1975 август сентябрь

160 Сооружения ПС 35 кВ Садовое ZD035-
000344

Аннинский р-н, с.Са- 
довое,ул.Урицкого, д.55 1976 август сентябрь

161 Сооружения ПС 35 кВ 
Восточная

ZD035-
000914

397164, г.Борисоглебск, 
южная часть города 
южная часть города

2009 август сентябрь

162 Сооружения ПС 35 кВ Ильмень ZD035-
000642

Поворинский р-н, 
с. Мазурка 1989 июль август

163 Сооружения ПС 35 кВ Е. 
Колено

ZD035-
000645

Новохоперский р-н, 
с.Елань Колено, 
ул.Нагорная, д.23

1989 июнь июль

164 Сооружения ПС 35 кВ 
Вихляевка

ZD035-
000636

Поворинский р-н, 
с.Вихляевка 
Поворинский р-н, 
с.Октя-брьское, 
ул.Советская, д.З

1990 июль август

165 Сооружения ПС 35 кВ Авангард ZD035-
000539

Таловский р-н, 
п.Участок № 37 1986 май июнь

166 Сооружения ПС 35 кВ 
Николаевка

ZD035-
000345

Аннинский р-н , с.Нико- 
лаевка,
ул.Юбилейная,35

2009 август сентябрь

167 Сооружения ПС 35 кВ 
Михайловка-1

ZD035-
000659

Новохоперский р- 
н,с.Ми-
хайловка,ул.Энегетиков,
1

1987 июнь июль

168 Здание дежурного ПС 
Б.Алаб>'хи

ZD035-
000462

Грибановский р-н,
с.Б.Алабухи,
ул.Украинская

1982 июль август
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169 Вспомогательное здание ПС 
Пыховка

ZD035-
000663-01

Новохоперский р-н,
с.Пыховка,
ул.Молодежная. 45

1986 ИЮ НЬ июль

170 Сооружения ПС 35 кВ Н.Елань ZD035-
000460

Грибановский р-н, 
с.Н.Елань 1977 июль август

171 Сооружения ПС 35 кВ Н. 
Курлак

ZD035-
000346

Аннинский р-н, СХА 
"Но-вый Курлак", (вне 
н.п.)

1986 август сентябрь

172 Сооружения ПС 35 кВ 
Васильевка

ZD035-
000340

Аннинский р- 
н.с.Василь- 
евка,ул.Молодежная, 
д.36

1986 август сентябрь

173 Сооружения ПС 35 кВ 
Н.Троицкое

ZD035-
000535

Таловский р-н, 
п,Новотроицкий 1988 май июнь

174 Сооружения ПС 35 кВ 
Кисельное

ZD035-
000666

Терновский р-н. 
с.Кисельное 1993 июнь июль

175 Сооружения ПС 35 кВ Троицкое ZD035-
000662

Новохоперский р-н, 
с.Троицкое, ул.Интер- 
национальная, д. 1

1993 август сентябрь

176 Сооружения ПС 35 кВ 
Подгорное

ZD035-
000644

Новохоперский р-н, 
с.По-дгорное, 
ул.Советская, 87

1975 июнь июль

177 Здание ЗРУ бкВ ПС Химмаш ZD110-
000716-01

г.Борисоглебск, 
ул,Проходная 1978 апрель май

178 Здание ОПУ ПС Анна
ZD110-
000349-01 пгт Анна,

ул,Красноармейская, д,1 1983 март апрель

179 Здание ОПУ ПС Эртиль ZD110-
000470-02

г.Эртиль,
ул.Ф.Энгельса, д.36 2008 март апрель

180 Вспомогательное здание ПС 
Есипово

ZD035-
000665

Терновский р-н, 
с.Есипово, 
ул.Ленинская

1972 июнь июль

181 Здание ОПУ ПС Щучье ZD110-
000469-02

Эртильский р-н, 
с.Щучье, ул.Ленина, 
Д.ЗЗ

1982 март апрель

182 Вспомогательное здание ПС 
Н.Елань

ZD035-
000460-01

Грибановский р-н, 
с.Н.Елань 1977 июль август

183 Вспомогательное здание ПС 
Большевик

ZD110-
000556-01

Новохоперский р-н, 
с.Е.Колено, 
ул.Набережная, д.52

1978 апрель май

184 Сооружения ПС 35 кВ Пыховка ZD035-
000663

Новохоперский р-н, 
с.Пы-
ховка,ул.Молодежная, 
45

1986 июнь июль

185 Вспомогательное здание ПС 
Введенка

ZD035-
000514-01

Эртильский р-н, 
п.Введенка 1977 май июнь

186 Вспомогательное здание ПС 
Садовое

ZD035-
000344-01

Аннинский р-н, 
с.Садовое, ул.Урицкого, 
д.55

1976 август сентябрь

187 Вспомогательное здание ПС 
Гнилуша

ZD035-
000517

Эртильский р-н, с.Битюг
Матреновка,
ул.Трудящихся

1987 май июнь

188 Вспомогательное здание ПС 
Троицкое

ZD035-
000662-01

Новохоперский р-н, 
с.Троицкое,
ул.Интернациональная,
Д.1

1993 август сентябрь

189 Вспомогательное здание ПС 
Третьяки

ZD035-
000444-01

Борисоглебский р-н, 
с.Третьяки 1989 апрель май

190 Вспомогательное здание ПС 
К.Отделен

ZD035-
000667-01

Терновский р-н, 
с.Костино Отдслец 1973 июнь июль

191 Вспомогательное здание ПС 
Хлебородное

ZD035-
000347-01

Аннинский р-н, СХА 
"Хлебородное" (вне 
н.п)

1975 август сентябрь

192 Здание ОПУ, ЗРУ бкВ ПС 
Восточная-1

ZD110-
000718-01

г.Борисоглебск, южная 
часть города 1993 апрель май
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193
Вспомогательное здание ПС 
Подгорное

ZD035-
000644-01

Новохоперский р-н, 
с.Подгорное, 
ул.Советская, 87

1975 ИЮ НЬ И Ю ЛЬ

194 Дизельная ПС Каменка ZD110-
000549-01

Поворинский р-н, с. 
Байчурово, ул. 
Народная

1976 апрель май

195 Здание ОПУ ПС Грибановка ZD110-
000450-01

шт Грибановка, 
ул.Шолохова, д.2 1981 март апрель

196 Здание ОПУ1,ОПУ2 ПС 
Борисоглебск

ZD110-
000354

г.Борисоглебск, южная 
часть города

1971 апрель май

197 Вспомогательное здание ПС 
М.Грибановка

ZD035-
000461

Грибановский р -н , 
с.М.Грибановка 1975 июль август

198 Здание ОПУ ПС Народное ZD110-
000563-01

Терновский р-н, 
с.Народное 1986 март апрель

199 ЗРУ бкВ ПС Восточная ZD035-
000914-01

г.Борисоглебск, южная 
часть города 2009 август сентябрь

200 Вспомогательное здание ПС 
Васильевка

ZD035-
000340-05

Аннинский р-н,
с.Васильевка,
ул.Молодежная, д.36

1986 август сентябрь

201 Здание ОПУ ПС Новохоперск ZD110-
000553-01

г.Новохоперск, 
ул.Тимирязева, д.16 1976 апрель май

202 Вспомогательное здание ПС 
Губари

ZD035-
000443-01

Борисоглебский р-н, 
с.Губари, (500м на С-3 
от н.п.)

1979 апрель май

203 Вспомогательное здание ПС 
Николаевка

ZD035-
000345-01

Аннинский р -н , 
с.Николаевка, 
ул.Юбилейная,35

1978 август сентябрь

204 Сооружения ПС 35 кВ Б. 
Алабухи

ZD035-
000462

Грибановский р-н, 
с.Б.Алабухи, 
ул.Украинская

1982 июль август

205 Здание ЗРОП ПС Троицкое ZD035-
001146

Воронежская обл, Семи- 
лукский р-он, Троицкая 
сельс. администр., 
с.Тро-ицкое, 
ул.Садовая, 35

1985 июль август

206 Здание ГЩУ ПС 110/35/6 КВ 
N14 общая площадь 3461кв

ZD110-
000376

г.Воронеж, Советский р- 
он, ул.9 Января, 205 1960 август сентябрь

207 Здание ЗРОП ПС №34 ZD035-
000595

Воронежская обл.,Семи- 
лукский р-он, Девицкая 
сельс. админист., с. 
Девица, ул.
Ворощилова, 54а

2007 сентябрь сентябрь

208 Здание ЗРОП ПС В.Турово-2 ZD035-
000331

Воронежская обл., 
Н.Девицкий р-н, 
с.Верхнее Турово 
ул.Молодежная 114

2007 сентябрь сентябрь

209 Здание ОПУ ПС №16 ZD110-
000381

г. Воронеж, Ленинский 
р-он, ул. Летчика 
Колесниченко, 61

1962 сентябрь сентябрь

210 Здание ОПУ,ЗРУ ПС №14 ZD110-
000376

г.Воронеж, Советский р- 
он, ул.9 Января, 205 1960 август сентябрь

211 Здание ОПУ,ЗРУ ПС №25 ZD110-
000424

г. Воронеж, Советский 
р-н, ул. Олеко Дундича, 
2а

1970

212 Здание ОПУ,ЗРУ ПС №27 ZD110-
000501

г. Воронеж,
Железнодорожный р-он. 
Ленинский проспект, 
156а

1971 июль август

213 Камеры реакторов ПС №16 ZD110-
000381

г. Воронеж, Ленинский 
р-он, ул. Летчика 
Колесниченко, 61

1962 сентябрь сентябрь

214 Производственное здание ПС 
№8

ZD035-
000588

г. Воронеж, Советский 
район, пгт Придонской, 
ул. Придонская, 48а

1967 август сентябрь

215 Производственное здание ПС 
ПС №42

ZD110-
000515

г. Воронеж,
Коминтерновский р-он, 
ул. Краснодонская, 26а

1988 август сентябрь



№

п/п
Наименование объекта Номер ТМ Местоположение

Год ввода в 
экспл.

Начало Окончание

216 ПС Здание ОПУ,ЗРУ ПС №20
ZD110-
000426

г. Воронеж, 
Центральный р-н, ул. 
Транспортная, 56а

1968 сентябрь сентябрь

217 Сооружения ПС ПОкВ № 14 
Западная

ZD110-
000376

г.Воронеж, Советский р- 
он, ул.9 Января, 205

1960 август сентябрь

218 Сооружения ПС 1 ЮкВ № 16 
Юго-Западная

ZD110-
000381

г. Воронеж, Ленинский 
р-он, ул. Летчика 
Колесниченко, 61

1962 сентябрь сентябрь

219 Сооружения ПС 1 ЮкВ № 20 
Северная

ZD110-
000426

г. Воронеж, 
Центральный р-н, ул. 
Транспортная, 56а

1968 май ИЮ НЬ

220 Сооружения ПС 1 ЮкВ № 25 
Коммунальная

ZD110-
000424

г. Воронеж, Советский 
р-н, ул. Олеко Дундича, 
2а

1970 сентябрь сентябрь

221 Сооружения ПС 1 ЮкВ № 27 
РЭП

ZD110-
000501

г. Воронеж,
Железнодорожный р-он. 
Ленинский проспект, 
156а

1971 июль август

222 Сооружения ПС 1 ЮкВ № 42 
Полюс

ZD110-
000515

г. Воронеж,
Коминтерновский р-он, 
ул. Краснодонская, 26а

1988 август сентябрь

223 Сооружения ПС 35кВ № 3 ZD035-
000637

г. Воронеж, Железнодо­
рожный район, пр. 
Рационализаторов 18а

1963 май ИЮ НЬ

224 Сооружения ПС 35кВ № 34 ZD035-
000595

Воронежская обл.,Семи­
лукский р-он, Девицкая 
сельс. админист., с. 
Девица, ул.
Ворошилова, 54а

2007 сентябрь сентябрь

225 Сооружения ПС 35 кВ № 8 ZD035-
000588

г. Воронеж, Советский 
район, пгт Придонской, 
ул. Придонская, 48а

1967 август сентябрь

226 Сооружения ПС 35кВ В.Турово- 
2

ZD035-
000331

Воронежская обл., Н.Де- 
вицкий р-н, с.Верхнее 
Турово ул.Молодежная 
114

2007 сентябрь сентябрь

227 Сооружения ПС 35кВ 
Запрудское

ZD035-
000447

Воронежская обл, Ка­
ширский р-он, с. Зап­
рудское, ул.Ленина 56

1975 сентябрь сентябрь

228 Сооружения ПС 35кВ Троицкое 
(Семилукский РЭС)

ZD035-
001146

Воронежская обл, Семи­
лукский р-он, Троицкая 
сельс. администр., 
с.Тро-ицкое, 
ул.Садовая, 35

1985 июль август

229 Сооружения ПС 35 кВ Элеватор ZD035-
001903

Воронежская обл., 
Верхнехавский р-н, с В. 
Хава, ул. Калинина 
стр.1"г"

1963 сентябрь сентябрь

230 Сооружения ПС 110/10 кВ 
"Бутурлиновка-2"

ZD110-
000432

Воронежская обл., 
Бутурлиновский р-он 
южная часть 
кадастрового квартала 
36:05:4208013 
(Бутурлиновское гор. 
поселение 
г.Бутурлиновка)

1987 май ИЮ НЬ

231 Сооружения ПС 110/10 кВ 
"Осетровка"

ZD110-
000448

Воронежская обл., 
Верхнемамонский р-н, с 
Дерезовка

1989 сентябрь сентябрь

232 Сооружения ПС 35/10 кВ 
"Семеновка" (Калачеевский РЭ

ZD035-
000463

Воронежская обл., 
Калачеевский р-н, 
с.Семеновка восточнее 
в 520 м уч.№ 4 ул. 
Шевченко

1962 май И Ю Н Ь

233 Сооружения ПС 35/10 кВ 
"Клеповка"

ZD035-
0001826

Воронежская обл., 
Бутурлиновский р-он 
северо-восточная часть 
кадастрового квартала

1967 май июнь



Ха

п/п
Наименование объекта Номер ТМ Местоположение

Год ввода в 
экспл.

Начало Окончание

36:05:250 0028 
(Клеповского сельского 
поселения)

234
Сооружения ПС 35/10 кВ 
"Журавка"

ZD035-
000474

Воронежская область, 
Верхнемамонский район 
с.Русская Журавка

1984 сентябрь сентябрь

235
Сооружения ПС 35/10 кВ 
"Лещаное"

ZD035-
000482

Воронежская обл., 
Воробьевский р-н, с.Во­
робьевка, ул Гоголя,
Д .2 2

1976 май ИЮ НЬ

236 Сооружения ПС 35/10 кВ 
"Ливенка"

ZD035-
000493

Воронежская обл., 
Павловский р-н, с. 
Ливенка

1979 май июнь

237 Сооружения ПС 35/10 кВ 
"Большевик"

ZD035-
000466

Воронеже,обл., 
Калачеевский р-н, 
с.Пришиб северо- 
восточнее в 280м уч. Х"3 
по ул.Придорожная

1982 май ИЮ НЬ

238
Сооружения ПС 35/10 кВ "Р. 
Буйловка"

ZD035-
000491

Воронежская область, 
Павловский район село 
Русская Буйловка

1986 май ИЮ НЬ

239 Сооружения ПС 35/10 кВ 
"Павловск-1"

ZD035-
000486

Воронежская обл, Пав­
ловский р-н. пос. 
Заосередные Сады, 
примерно в 70м от д,28 
по ул. Лесная

1990 сентябрь сентябрь

240
Сарай с подвалом на 2 
отделения ПС Клеповка

ZD035-
000431-02

Бутурлиновский р-он, с. 
Клеповка 1968 май ИЮ НЬ

241 Сооружения ПС 35/10 кВ "В, 
Архангельское"

ZD035-
000441

Воронежская обл., 
Бутурлиновский р-он, 
юго-за-падная часть 
кадастрового квартала 
36:05:4303009

1994 август сентябрь

242 Здание ОПУ бетонное ПС 
"Бутурлиновка-2"

ZD110-
000432

Воронежская обл., 
Бутурлиновский р-он 
южная часть 
кадастрового квартала 
36:05:4208013 
(Бутурлиновское гор. 
поселение 
г.Бутур линовка)

1982 май ИЮ НЬ

243 Сооружения ПС ПО кВ Новая 
Калитва

ZD110-
000552

с.Н.Калитва, ул.50-лет 
Октября, 4 1965 июль август

244 Сооружения ПС ПО кВ 
Коршево

ZD110-
000410 с.Коршево 1990 июнь И Ю ЛЬ

245 Сооружения ПС ПО кВ Азовка ZD110-
000418 с.Ясеньки 2009 июнь ИЮ ЛЬ

246 Сооружения ПС ПО кВ 
Лискинская

ZD110-
000408 г.Лиски 2009 август сентябрь

247 Сооружения ПС ПО кВ 
Каменка

ZD110-
000412

пгт Каменка, 
ул.Советская, д.45 1993

248 Сооружения ПС 35 кВ 
Митрофановка

ZD035-
000649

с.Митрофановка, 
ул.Элеваторная, 35 1970 август сентябрь

249 Сооружения ПС 35 кВ Ольхов 
Лог

ZD035-
000635

с.Ольхов Лог, ул. 
Стародворовая, 26а 1993 август сентябрь

250 Сооружения ПС 35 кВ 
Титаревка

ZD035-
000650

с.Титаревка, ул.Мира, 
64 А 1977 август сентябрь

251 Сооружения ПС 35 кВ 
Юрасовка

ZD035-
000622

с.Юрасовка,
ул.Хлеборобская, 26 1965 май ИЮ НЬ

252 Здание ОПУ ПС Ольхов Лог ZD035-
000635-01

с.Ольхов Лог, ул. 
Стародворовая, 26а 1993 август сентябрь

253 Хозсарай 1 этажный на базе 
КОС

ZDRPB-
0001028-03 г. Калач ул. Кирова, 63 1967 сентябрь сентябрь

254 Г араж-профилакторий ZDRPB-
0000578-13

г. Борисоглебск, ул. 
Первомайская, д.95 1998 сентябрь сентябрь



№
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255 ЗДАНИЕ ГАРАЖА СЭС
ZDRPB-
0001136-13

г. Воронеж, ул. 9 
января, 205

1965 сентябрь сентябрь

256
БОКСОВЫЕ ГАРАЖИ НА 13 
автомобилей железобетонные

ZDRPB-
0001136-14

г.Воронеж, Советский р- 
он, ул.9 Января, 205

1997 сентябрь сентябрь

257 Здание -крытая стоянка 
автомобилей одноэтажное

ZDRPB-
0001136-15

г.Воронеж, Советский р- 
он, ул.9 Января, 205 2002 сентябрь сентябрь

258
Мастерская, трехэтажная, 
кирпичная, 8=233,8 кв.м (ПС 
110/10 кВ"Докучаева"

ZDRPB-
0001269

Таловский район, НИИ 
им. Докучаева, участок 
№2

1960 сентябрь сентябрь

259
Административное здание, 
одноэтажное, кирпичное 8=78.2 
кв.м (ПС 110/10 кВ"Докучаева"

ZDRPB-
0001269

Таловский район, НИИ 
им. Докучаева, участок 
№2

1960 сентябрь сентябрь

260
ЗТП-10/0,4 кВ-6-3 ПС 
Докучаево

ZDT10-
0044366

Таловский район, НИИ 
им. Докучаева, уч-к №2 2002 сентябрь сентябрь

261 Склад ПС Клеповка ZD035-
000431-03

Бутурлиновский р-он, с. 
Клеповка

1968 май ИЮ НЬ

262
Административное здание, 
кирпичное, одноэтажное, 8=56,1 
кв.м ПС 35/10 кВ "Тишанская"

ZDRPB-
0001268

Таловский район, с. 
Тищанка

1987 сентябрь сентябрь

263
СКЛАД, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, 
ОДНОЭТАЖНБ1Й, 8=64,3 кв.м

ZDRPB-
0001271

Таловский район, п. 
Васильевский 1990 сентябрь сентябрь

264
Гараж, кирпичный, 
одноэтажный, 8=523,6 кв.м (ПС 
110/35/10 кВ "Таловая" )

ZDRPB-
0001271

Таловский район, п. 
Васильевский 1992 сентябрь сентябрь

265

ГАРАЖИ НА 2 А/МАШИНБ1 
ТАЛОВСКОЙРЭС (ПС 
110/35/10 кВ "Таловая") общ. 
площадь

ZDRPB-
0001271

Таловский район, п. 
Васильевский 1993 сентябрь сентябрь

266 ЗТП-10-0,4-2-9 ПС Терновка ZDT10-
0111045

Терновский район. 
Лесничество 2002 сентябрь сентябрь

267

Гараж, кирпичный, 
одноэтажный, 8=99,12 м2, 
Мастерская, кирпичная, 
одноэтажная, 8=85,76 м2 (ПС 
"Народное"

ZDRPB-
0000234-02

Терновский район, село 
Народное, улица Карла 
Маркса, 27

1967 сентябрь сентябрь

268
Оперативный пункт управления, 
бетонные стены, одноэтажный, 
8=147,6 кв.м (ПС "Народное"

ZDRPB-
0000234-01

Терновский район, село 
Народное, улица Карла 
Маркса, 27

1967 сентябрь сентябрь

269

Административное здание, 
одноэтажное, кирпичное, 
8=148,52 м2 (ПС "Козловка" 
35/10 кв.

ZDRPB-
0000249

Терновский район,село 
Козловка, усадьба 
ОПТУ

1968 сентябрь сентябрь

270
ГАРАЖ, КИРПИЧНЫЙ, 
ОДНОЭТАЖНЫЙ, 8=142,04 
кв.м (ПС "Козловка" 35/10 кв.

ZDRPB-
0000249

Терновский район, село 
Козловка, усадьба 
СПТУ

1968 сентябрь сентябрь

271

Административное здание, 
одноэтажное, кирпичное, 
8=244,3 кв.м. Дизельная, склад, 
кирпичное, одноэтажное, 
8=64,5 м2 (ПС "Терновка" 
110/35/10 кВ.

ZDRPB-
0000193

Терновский район,село 
Терновка, улица 
Октябрьская, 86

1982 сентябрь сентябрь

272

Административное здание, 
деревянное, одноэтажное, 
8=52,8 м2 с гаражом на 2 
автомобиля , одноэтажный, 
кирпичный, площадь 95,9 кв.м 
(ПС "Терновка" 110/35/10 кВ.

ZDRPB-
0000237

Терновский район,село 
Терновка, улица 
Октябрьская, 86

1967 сентябрь сентябрь

273

Г араж на 5 автомобилей, 
одноэтажный, кирпичный, 
8=225,1 кв.м (ПС "Терновка" 
110/35/10 кВ.

ZDRPB-
0000193

Терновский район, село 
Терновка, улица 
Октябрьская, 86

1994 сентябрь сентябрь

274

Г араж на 2 автомобиля, 
одноэтажный, кирпичный, 
8=95,5 м2 (ПС "Терновка" 
110/35/10 кВ.

ZDRPB-
0000237

Терновский район, село 
Терновка, улица 
Октябрьская, 86

1967 сентябрь сентябрь

275 ЗТП-10-0,4-1-3 ПС Терновка ZDT10-
0111305

Терновский район, 
с.Терновка,ул. 2002 сентябрь сентябрь



№
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Мельничная

276
Административно-бытовое 
здание Рудкинского УЭС

ZDRPB-
0000746 Хохольский р-н с. 1972 сентябрь сентябрь

277 ЗДАНИЕ ДОНСКОГО участка 
одноэтажное, кирпичное

ZDRPB-
0000886

Хохольский р-н с. 
Устье ул. Советская 1А 1997 сентябрь сентябрь

278 ЗТП 10/0,4 1-12 ПС 
Эртильская! 10/35/10

ZDT10-
0102047 г. Эртиль 2002 сентябрь сентябрь

279 ЗТП 10/0,4 VII1-6 ПС 
Эртильская! 10/35/10

ZDT10-
0100999 г. Эртиль 2002 сентябрь сентябрь

280 ЗТП 10/0,4 VIII-10 ПС 
Эртильская! 10/35

ZDT10-
0103800 г. Эртиль 2002 май И Ю Н Ь

281 ЗТП 10/0,4 VI-2 ПС Щучье 
110/35/10

ZDT10-
0093730 г, Эртиль 1978 май июнь

282 ЗТП 10/0,4 V1-3 ПС Щучье 
110/35/10

ZDT10-
0093805 г. Эртиль 1967 май июнь

283 ЗТП 10/0,4 V1-5 ПС Щучье 
110/35/10

ZDT10-
0092041 г. Эртиль 1981 май июнь

284 Гнилушинский УЭС, здание 
УЭС

ZD035-
000517 с. Б.Матреновка 1987 май июнь

285 Гараж
ZDRPB-
0001670-
01-01-07

г. Эртиль ул Ф.Энгельса 
36 1968 май июнь

286 Гаражи ZD035-
000515-02

г. Эртиль ул Ф.Энгельса 
36 2003 май июнь

287 Гараж ZDRPB-
0001670-02

г. Эртиль ул Ф.Энгельса 
36 1993 май июнь

288 Гараж ZDRPB-
0001670-03

г. Эртиль ул Ф.Энгельса 
36 1997 май июнь

289 САРАЙ ПРИ ПС ZDRPB-
0001670-05

г. Эртиль ул Ф.Энгельса 
36 1966 май июнь

290 П У Н К Т  П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О - 
М О НТ.

ZDRPB-
0001670-04

г. Эртиль ул Ф.Энгельса 
36 1984 май июнь

291 Контора ZDRPB-
0001670-01

г. Эртиль ул Ф.Энгельса 
36 1987 май июнь

3. Технические требования.
3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложениях № 1 и № 4 к 

настоящему ТЗ.
3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые 

акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:
— Требования действующего законодательства Российской Федерации;

Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов
электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приложение к 
приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 
№328н);

— Правила устройства электроустановок (действующее издание);
Объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97, 6-е 

издание, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006, утв. РАО «ЕЭС 
России» 08.05.1997);

— Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического 
состояния (СТО 17230282.27.010.001-2007);

— ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния»;

— СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений»;



РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации 
производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и 
объектов (обследования строительных конструкций специализированными 
организациями)».

-  Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования 
(под ред. Ф.Л. Когана. -  М.: АО «Фирма ОРГРЭС», 1998);

Стандарт СТО БП 10.2/01-04/2015. Планирование проведения диагностики 
электрооборудования и ЛЭП ПАО «МРСК Центра»;

Стандарт СТО БП10.2/02-04/2015. Оценка технического состояния 
электрооборудования и ЛЭП ПАО «МРСК Центра»;

Регламент РГ БП 10.2/02-03/2015. Техническое освидетельствование 
энергообъектов ПАО «МРСК Центра»;

-  Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых 
необходимо для безопасного выполнения работ в соответствие с предметом конкурса.

4. Требования к Исполнителю.
4.1. Исполнитель должен соответствовать требованиям Приложения 4 к «Единому 

Стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» (Приложение № 9 к решению 
Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Протокол от 29.12.2015 № 27/15) «Типовые 
требования к Участникам закупок, включаемые в документации о закупке, критерии и 
методики оценки заявок Участников закупок».

5. Требования к оказанию услуг.
5.1. Услуги оказываются в соответствие с требованиями НТД (пункт № 3.2 

настоящего ТЗ), в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с 
графиком, являющимся неотъемлемой чаетью договора. Изменение сроков и объемов услуг 
по отдельным объектам может быть осуществлено Исполнителем только по письменному 
соглаеованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком проводит уточнение 
объектов, указанных в Разделе № 2 настоящего ТЗ, при этом допускается корректировка 
объектов в рамках стоимости заключенного договора.

5.3. Услуги по техническому освидетельствованию электрооборудования ПС 35- 
110 кВ, ВЛ 35-110 кВ и объектов распределительных сетей 0,4-10 кВ должны быть 
организованы в соответствии с разработанной рабочей Программой (методикой) 
проведения обследования, с учётом всех требований, предъявляемых к ней. Программа 
(методика) проведения обследования согласовывается с Заказчиком и должна 
соответствовать требованиям Регламента ПАО «МРСК Центра» «Техническое 
оевидетельствование энергообъектов ПАО «МРСК Центра» (Раздел № 3 настоящего ТЗ).

5.4. Необходимое для оказания уелуг оборудование Исполнитель закупает и 
доставляет за счет собственных средств, учитывая в общей стоимости услуг.

5.5. Исполнитель и привлеченные им субподрядные организации в период 
оказания услуг обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила 
санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное 
производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике 
безопасности возлагается на Исполнителя.

5.6. Исполнитель несет персональную ответственность за безопасное оказание
услуг.

5.7. Исполнитель, а также привлеченные субподрядные организации в период 
оказания услуг обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и 
требования обращения с отходами. В елучае нарушения нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и 
правил, а также иных требований природоохранного законодательства. Исполнитель 
самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.8. Исполнитель ведет исполнительную документацию на протяжении всего 
периода оказания услуг и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения.



5.9. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, 
Исполнитель должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче 
Оферты -  Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным 
подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и 
распределении оказываемых услуг. Исполнитель должен письменно информировать 
Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. 
В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, 
наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены 
соответств}тощие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные 
требованиям к Иеполнителю в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

5.10. Исполнитель не имеет права передавать субподрядным организациям объем 
услуг, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости услуг.

5.11. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или 
делающих дальнейшее продолжение работ невозможным. Исполнитель обязан немедленно 
поставить об этом в известность Заказчика.

6. Правила контроля и приемки услуг
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в 
оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя. Заказчик осуществляет 
технический надзор и контроль за соблюдением исполнителем Календарного плана 
оказания услуг.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемого Исполнителем 
оборудования на соответствие его условиям Договора, Проектной документации и 
настоящего ТЗ.

6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, 
пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Исполнителя, выдавать по 
результатам контроля рабочих мест Исполнителя обязательные для исполнения 
Исполнителем документы в соответствии с действующим законодательством РФ и 
принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или 
отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Исполнителя Заказчик 
незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении 
персоналом Заказчика персонала Исполнителя (субподрядчика) от оказания услуг в связи с 
выявленными грубыми нарушениями правил безопасности. Исполнитель компенсирует 
соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.4. Исполнитель обязан сдать Заказчику результат оказания услуг в полном 
объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и 
других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем 
подписания сторонами акта сдачи -  приемки оказанных услуг.

6.5. Заказчик осуществляет приёмку услуг на предмет соответствия требованиям 
действующих НТД, указанных в пункте № 3.2 настоящего ТЗ. Исполнитель обязан 
предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями 
Заказчика и Исполнителя документы; Акт о приемке оказанных услуг, счет-фактуру, 
оформленные по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 
169 НК РФ). Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих 
обязательств (Акт о приемке оказанных услуг), утверждаются в Приложениях к Договору и 
являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, 
либо Приказом организации Исполнителя.

6.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты 
работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и 
отразить это в Акте сдачи-приёмки оказанных услуг с указанием сроков их исправления.

6.7. Обнаруженные при приёмке услуг отступления и замечания Исполнитель 
устраняет за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.8. Во время оказания услуг, а также в пределах гарантийного срока Исполнитель 
обязан в течение 2 {двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего



требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением 
Заказчика к административной ответственности за допущенные Исполнителем при 
оказании услуг нарушения действующего законодательства, указанного в пункте № 3.2 
настоящего ТЗ.

7. Дополнительные / особые условия услуг.
7.1. Идентификация объекта.
7.2. Предварительная идентификация энергообъекта производится на основании:
-  анализа основных технических характеристик (класс напряжения, мощность и

Т .Д .);
-  подготовки и анализа информации об условиях эксплуатации;
-  подготовки и анализа своевременности и полноты выполнения плановых 

ремонтов, реконструкции, модернизации;
-  подготовки и анализа информации о наиболее существенных аварийных 

отключениях, инцидентах и т.д.;
определения электрооборудования, устройств и аппаратов энергообъекта, 

работающих в наиболее неблагоприятных условиях (по нагрузкам, внешним воздействиям 
и Т .Д .), т.е. предположительно подверженного наибольшему износу, или оборудования 
(элементов) энергоустановки, выработавшего нормативный срок службы;

-  подготовки информации по ветровым, гололедным нагрузкам, интенсивности 
грузовой деятельности, степени загрязненности атмосферы для оборудования, 
эксплуатируемого в наружных условиях;

-  процента типовой загрузки объекта по сезонам.
7.1. По результатам предварительной идентификации выбирается 

электрооборудование, устройства, аппараты и участки объекта, подлежащие детальным 
внешнему и внутреннему осмотрам; остальное оборудование, элементы, участки объекта 
осматриваются выборочно. Процент оборудования, элементов, участков объекта, 
подлежащих выборочному осмотру, устанавливается исходя из результатов 
предварительной идентификации и в любом случае должен быть не менее 40% от общего 
количества.

7.2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров.
7.2.1. Внешний и внутренний осмотры проводятся визуально. Внешний осмотр 

проводят без или с применением визуально-оптических приборов.
7.2.2. При осмотре обращается внимание на состояние наиболее ответственных 

систем и узлов, обеспечивающих технические параметры, работоспособность оборудования 
и его безопасность.

7.2.3. При внешнем осмотре производится;

-  проверка комплектности и соответствия обследуемого электрооборудования 
электрических сетей, зданий и сооружений эксплуатационной и конструкторской 
документации;

-  проверка наличия заводских табличек на электрооборудовании;
-  соответствие фактических условий эксплуатации электрооборудования, 

устройств и аппаратов проектным;
-  проверка состояния запорных механизмов и механических блокировок; 

обследование состояния смотровых отверстий;
-  оценка степени износа, коррозии (расслоения) металла, оценка механических 

повреждений отдельных узлов электрооборудования степени износа резиновых 
уплотнений;

-  проверка качества соединений элементов металлических конструкций 
(сварных, болтовых, шарнирных и др.).

-  При обнаружении признаков дефектов электрооборудование подвергают 
дополнительной диагностике с помощью неразрушающих методов контроля:



-  ультразвукового контроля (исследование поверхностных и внутренних 
плоскостных (трепдины) и объемных дефектов, определение координат и расположения 
дефектов);

-  контроля проникающими веществами (определение наличия трещин, 
характера их развития по поверхности детали, определение негерметичных мест 
оборудования);

-  тепловизионного контроля (контроль нагрева отдельных частей работающего 
электрооборудования для выявления скрытых дефектов, в том числе дефектов изоляции).

7.3. Проверка технической документации.
7.3.1. Для формирования технического отчета и принятия решения о возможности 

дальнейшей эксплуатации энергообъекта необходимо подготовить и проверить наличие 
необходимой технической документации:

-  паспорта (формуляра) предприятия-изготовителя;
-  инструкций по эксплуатации, эксплуатационные паспорта, справки об 

условиях эксплуатации;
-  графики технического обслуживания и ремонтов, сведения об их выполнении 

в соответствии с утвержденными объемами;
-  акты испытаний внутренних и наружных систем водоснабжения, пожарного 

водопровода, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, отопления и вентиляции;
-  протоколы испытаний устройств взрыво- и пожаробезопасности, 

молниезащиты, противокоррозионной защиты, систем водоснабжения, пожарного 
водопровода, канализации, теплоснабжения, отопления, вентиляции;

-  прочей документации (по требованию Ростехнадзора или 
специализированной организации в части зданий и сооружений).

7.3.2. При отсутствии технической документации освидетелъствование 
приостанавливается до восстановления утраченных документов.

7.4. Испытания на соответствие условиям безопасности.
7.4.1. Испытания на соответствие условиям безопасности на энергообъекте должны 

бытъ проведены с учетом мероприятий по защите человека от прямого и косвенного 
прикосновения, предусмотренных проектным решением для каждого конкретного 
энергообъекта в целом и каждого типа электрооборудования, устройства или аппарата 
энергообъекта в частности.

7.4.2. Испытаниям подлежат заземляюшие устройства. Испытания проводятся 
выборочно на не менее чем 40% выбранного оборудования. При обнаружении 
систематических дефектов объем выборки увеличивается с учетом конкретных условий 
эксплуатации и состояния оборудования.

7.4.3. Перед испытанием оборудования должны быть проанализированы результаты 
последних межремонтных (периодических) испытаний и испытаний, проведенных в 
процессе последнего капитального и текущего ремонтов, а также предыдущего 
освидетельствования. Эксплуатационные показатели оборудования (параметры), 
находящиеся на пределе (за пределами) допустимых значений, должны быть включены в 
рабочую программу технического освидетельствования и повторно перепроверены.

7.5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и 
технических мероприятий.

7.5.1. При проверке предписаний надзорных органов, организационных и 
технических мероприятий проверяется выполнение:

-  предписаний органов государственного контроля и надзора (при наличии 
таковых);

-  мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических 
нарушений работы электрооборудования и несчастных случаев при его обслуживании. 
Анализ актов расследования инцидентов, технологических нарушений, аварий, несчастных 
случаев с участием данного электрооборудования за весь период эксплуатации (при 
наличии таковых);



-  мероприятий, разработанных при предыдущем техническом 
освидетельствовании. Анализ актов предыдущих технических осмотров, 
освидетельствований, обследований, проверок, испытаний.

7.6. Оценка технического состояния энергообъекта.
7.6.1. Техническое состояние электрооборудования оценивается на основании 

выявленных дефектов, их степени развития и количества в соответствии с действующей 
нормативной документацией.

7.6.2. По результатам оценки технического состояния энергообъекта принимается 
одно из решений:

-  продолжение эксплуатации без ограничений;
-  продолжение эксплуатации с ограничением параметров;
-  ремонт;
-  реконструкция;
-  использование по иному назначению;
-  вывод из эксплуатации.
-  Формирование технического отчета.
7.6.3. На основании информации, полученной при проведении технического 

освидетельствования, оформляет технический отчет (Приложение № 2 к ТЗ).
7.7. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования.
7.7.1. Комиссия филиала анализирует предварительно подготовленный технический 

отчет об условиях эксплуатации, техническом состоянии, дефектах, выявленных в процессе 
технического освидетельствования, об отказах, авариях, длительности простоев, проверяет 
выполнение предписаний надзорных органов, выполнение организационных и технических 
мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений, 
несчастных случаев за предыдушие годы, выполнение указаний предыдущего технического 
освидетельствования, а также проекты заключений экспертов.

7.7.2. Решение о возможности дальнейшей эксплуатации по результатам 
технического освидетельствования принимается на основании технического отчета.

7.7.3.Заключение о дальнейшей эксплуатации энергообъекта рассматривается 
комиссией в полном составе. Комиссия утверждает заключения экспертов или выносит 
замечания. Решение комиссии по проведенному техническому освидетельствованию 
оформляется в виде акта (Приложение № 3 к ТЗ).

7.7.4. Акт технического освидетельствования (далее -  Акт), подписанный членами 
комиссии, является основным документом, регламентирующим дальнейшую эксплуатацию 
электрооборудования.

7.7.5. Отчетные документы технического освидетельствования энергообъекта 
(технический отчет, протоколы, отчеты, карты обследования) прилагаются к Акту.

7.7.6. Результаты технического освидетельствования должны быть занесены в 
паспорт энергообъекта.

7.7.7. В случае необходимости проведения корректируюших мероприятий по 
устранению дефектов, выявленных в процессе технического освидетельствования, к Акту 
дополнительно прилагается план мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации 
энергообъекта на продлеваемый период.

8. Сроки выполнения работ.
8.1. Исполнитель обязан осуществить оказание услуг в срок, установленный 

договором об оказании услуг.
9. Сроком окончания услуг является получение технического отчета и акта о проведении технического 

освидетельствования (Приложение № 2 и 3 к настоящему ТЗ).
10. Гарантийные обязательства.

9.1. Гарантии качества должны распространяться на все услуги, выполненные 
Исполнителем. Гарантийный срок эксплуатации оборудования после выполнения работ по 
техническому освидетельствованию электрооборудования определяется исходя из 
заключений, по результатам оказанных услуг, и устанавливается от даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае если в период действия 
гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный



срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным наетоящим пунктом, 
гарантийный срок будет считатьея продленным на соответствующий период.

9.2. Еели в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятетвующие 
нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте № 2 
настоящего ТЗ, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в соглаеованные с 
Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования 
порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не 
позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения пиеьменного извещения 
Заказчика. Гарантийный ерок в этом случае продлеваетея соответетвенно на период 
устранения дефектов.

9.3. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных 
дефектов Заказчик составляет одноеторонний Акт на основе квалифицированной 
экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению 
экспертизы возмещаются Исполнителем.

9.4. В случае выхода из строя электроустановки вследствие неверного заключения 
по итогам технического освидетельствования Исполнитель несёт ответственность в 
соответствие с существующим законодательством.

Зам.главного инженера по эксплуатации-начальник УВС / / Измайлов В.В.



1.
2 .

3.
4.
5.

и характера;

Перечень услуг для технического обследования зданий и сооружений.

Идентификация объекта обследования.
Характеристика и назначение объекта обследования.
Фотографирование объекта обследования (не менее 3-х).
Изучение технической, производственной и эксплуатационной документации. 
Визуальный осмотр строительных конструкций объекта обследования: 

составление схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест

-  описание, фотографии дефектных участков;
-  результаты проверки наличия характерных деформаций здания или 

сооружения и их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, 
перекосы, разломы и т.п.);

-  установление аварийных участков (при наличии);
-  уточнение конструктивной схемы здания или сооружения;
-  выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;
-  составление уточненной схемы мест выработок, вскрытий, зондирования 

конструкций;
-  особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, 

организации отвода поверхностных вод;
-  оценка расположения здания или сооружения в застройке с точки зрения 

подпора в дымовых, газовых, вентиляционных каналах;
-  предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, 

инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (при необходимости), 
определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.

6. Если при визуальном осмотре обнаружены дефекты и повреждения, 
снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания или 
сооружения (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и др.), выполнить 
детальное (инструментальное) обследование.

7. Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания 
или сооружения включает в себя:

-  измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических 
параметров зданий или сооружений, конструкций, их элементов и узлов;

-  инженерно-геологические изыскания (при необходимости);
-  инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;
-  определение фактических характеристик материалов основных несущих

конструкций и их элементов;
-  измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому 

процессу в здании и сооружении;
-  определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий,

воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов 
основания;

-  определение реальной раечетной схемы здания или сооружения и его
отдельных конструкций;

-  определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих 
эксплуатационные нагрузки;

-  поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам;
-  анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;
-  выбор методов усиления восстановления поврежденных конструкций, 

расчеты конструкций усиления, разработка мероприятий и рекомендаций по усилению и 
восстановлению поврежденных конструкций (при необходимости).



8. Расчет сметной стоимости работ по приведению объекта обследования в 
работоспособное состояние, выполненный в двух уровнях цен: в базисном -  по
состоянию н а ___________(дата), текущем - сложившемся ко времени составления смет
(для расчета сметной стоимости работ необходимо применять индексы, рекомендуемые 
Министерством регионального развития РФ, актуальные на момент сдачи результатов 
обследования Заказчику).

9. Составление итогового документа Отчета (Заключения) с выводами по 
результатам обследования каждого здания или сооружения: общая оценка 
эксплуатационного состояния объекта, рекомендации по дальнейшему его использованию 
и наблюдению за строительными конструкциями, предложения по усилению 
конструкций.



Форма отчёта о техническом состоянии

Отчет о техническом состоянии электрооборудования, устройств и аппаратов
энергообъекта

201 г.

2 .

Объект технического освидетельствования
Диспетчерское наименование______________
Тип ______________________________
Номинальная мощность, MBA. 
Номинальное напряжение, кВ _
Номинальный ток, А ________
Завод-изготовитель_________
Заводской № _______________
Г од выпуска_______________
Г од ввода в эксплуатацию, 
Индекс состояния_______
Дата последних испытаний (после КР или при техническом освидетельствовании). 

Отчет о техническом состоянии

2.1. Условия эксплуатации:'

2.2. Сведения о техническом состоянии^:

Индекс состояния :______________, Техническое состояние^:

Наличие графиков периодических измерений, испытаний и осмотров 

Наличие протоколов измерений, испытаний и осмотров___________
(да / нет)

(да / нет)

‘ При необходимости к техническому отчету приложить журналы дефектов и другую эксплуатационную 
документацию, отражающую условия и режимы работы (величину нагрузки, длительность перегрузки 
объекта, температуру, давление, окружающую среду и т.д.).
 ̂ К техническому отчету приложить расчет индекса состояния, а при необходимости и протоколы с 

результатами измерений, испытаний.
 ̂ Классификация технического состояния электрооборудования и ЛЭП приведена в СТО БП 10.2/02-04/2015 

«Оценка технического состояния электрооборудования и ЛЭП ПАО «МРСК Центра».



Соответствие проведенных испытаний графикам и нормам
(соответствует / не соответствует)

4 .2.3. Сведения об отключениях, отказах, авариях, длительности простоев^:

5.2.4. Результаты внутреннего и внешнего осмотра^:

2.5. Результаты анализа технической и исполнительной документации. 
Перечень рассмотренных в процессе экспертизы документах:

Результаты анализа документации

2.6. Выполнение предписаний надзорных органов и мероприятий

Анализ работы по устранению замечаний предписаний

2.7. Выполнение организационных и технических мероприятий, намеченных по 
результатам расследования технологических нарушений:

* Сведения об отключениях, о близких коротких замыканиях, о протекании сквозного тока короткого 
замыкания и т.п.
 ̂Перечень выявленных при осмотре дефектах и степень их развития формируется на основании сообщений о 

дефектах.



2.8. Результаты предыдущего технического освидетельствования: 

Заключение предыдущего технического освидетельствования___

Срок продления эксплуатации.

Выполнение мероприятий, предписанных предыдущим техническим 
освидетельствованием_________________________________________________________

Причины невыполнения предписаний (в случае их наличия)
(да / нет)

3. Сведения о ремонте, реконструкции и техническом обслуживании

4. Заключение

Отчет подготовил: 

Отчет подготовил: 

Отчет проверил:_

(должность)

(должность)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

® Прилагаются акты технического освидетельствования и краткое описание работ, выполненных во время 
проведения последних капитальных ремонтов, реконструкций и технического обслуживания объектов 
электросетевого хозяйства.



Акт
технического освидетельствования

I. Вводная часть
1. Организация;

2. Объект:____

3. Перечень оборудования, на которое распространяется данный акт

4. Основание для проведения технического освидетельствования

5. Состав комиссии по техническому освидетельствованию

Председатель комиссии,

Члены комиссии

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(должность)

(должность)

(Ф.И.О.) (должность)

(Ф.И.О.)

II. Цель проведения технического освидетельствования

(должность)

III. Результаты технического освидетельствования

IV. Заключение



V. Корректирующие мероприятия

VI. Срок следующего технического освидетельствования

VII. Приложения

Председатель комиссии

Члены комиссии

(подпись)
» 201 г.

(подпись)
» 201 г.

(подпись)
» 201 г.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(подпись)
» 201 г.

(Ф.И.О.)



Объём работ, выполняемых при техническом освидетельствовании объектов
электросетевого хозяйства

ПС 35-110 кВ
Проверка состояния оборудования путем наружного осмотра.
1. Общая часть.
1.1. Наличие диспетчерских наименований, надписей, плакатов безопасности и 

отличительной окраски токоведущих частей.
1.2. Габариты до нижних фланцев изоляторов (2,5 м).
1.3. Наличие и состояние освещения ОРУ, ЗРУ, КРУН, ОПУ в том числе 

аварийного и переносных фонарей.
1.4. Состояние ограждения территории ПС и соответствие ее высоты требованиям

ПУЭ.
2. По трансформаторам.
2.1. Наличие нормального уровня масла в расщирителе трансформатора, РПН 

(соответствие его температурным отметкам) и вводах.
2.2. Отсутствие течей и подтеков.
2.3. Наличие и состояние воздухоосущителя дыхания бака трансформатора и РПН 

(наличие масла в гидрозатворе, наличие и цвет индикаторного силикагеля).
2.4. Наличие соединения надмасленного пространства расщирителя и выхлопной

трубы.
2.5. Состояние стеклянной мембраны выхлопной трубы.
2.6. Наличие ТС-100 и его состояние.
2.7. Состояние системы охлаждения и регенерации масла (наличие двигателей 

вентиляторов и их исправность, работа охладителей и термосифонных фильтров).
2.8. Наличие уклона крыщки (1-1,5%) и маслопровода (2-4%) к газовому реле.
2.9. Состояние аппаратуры управления системой охлаждения и РПН.
2.10. Состояние гравийной подсыпки.
2.11. Наличие и состояние аварийных маслостоков и маслоприемника.
2.12. Наличие и состояние заземляющих проводников и средств защиты от 

перенапряжений.
2.13. Наличие и исправность эл. измерительных приборов контроля нагрузки.
2.14. Наличие воздухоосушителей новой конструкции на вводах (бумажно­

масляных) 110-220 кВ и состояния индикаторного силикагеля в них.
2.15. Наличие давления в герметичных вводах и соответствие его величины 

необходимому (определяется по графику в зависимости от температуры окружающего 
воздуха).

3. По масляным выключателям.
3.1. Уровень масла в баке и во вводах.
3.2. Наличие и состояние подогрева бака и приводов.
3.3. Наличие и состояние аварийных маслостоков (для выключателей ПО кВ и 

выще) и гравийной подсыпки.
3.4. Наличие и состояние заземляющих проводников.
3.5. Наличие воздухоосущителей новой конструкции на вводах (бумажно­

масляных) 110-220 кВ и состояния индикаторного силикагеля в них.
3.6. Наличие давления в герметичных вводах и соответствие его величины 

необходимому (определяется по графику в зависимости от температуры окружающего 
воздуха.)

4. По приводам масляных выключателей.



4.1. Наличие и состояние блокировочных устройств (при расположении их в 
приводе).

4.2. Наличие и состояние смазки.
4.3. Наличие и состояние подогревателя.
4.4. Наличие МУН и УЛ.
4.5. Наличие устройства АПВ.
4.6. Наличие и состояние уплотнения шкафа привода.
4.7. Наличие площадок обслуживания.
5. По разъединителям, отделителям, короткозамыкателям и их приводам.
5.1. Наличие и состояние блокировочных устройств.
5.2. Наличие отличительной окраски рукояток заземляющих ножей.
5.3. Взаимное положение полуножей во включенном состоянии.
5.4. Состояние изоляторов колонок.
5.5. Наличие смазки подшипников привода, марка смазки (только ЦИАТИМ- 

203,221, ГОИ-54п или аналогов).
5.6. Наличие и состояние заземляющих проводников.
5.7. Наличие защитных кожухов на ламелях полуножей и отключающих пружин 

отделителей.
5.8. Наличие и состояние подогревателей привода ОД и КЗ.
6. По КРУП и ЗРУ.
6.1. Состояние уплотнения шкафов, дверей, мест прохода кабеля и т.п. как с точки 

зрения предотвращения обмена воздуха между внутренней и наружной частью, так и с 
точки зрения предотвращения проникновения животных и распространения пожара.

6.2. Наличие подогрева (для К-37 и К-47 автоматического).
6.3. Наличие и состояние аварийной вытяжной вентиляции (для К-37, КК-47 и 

ЗРУ) и ее управления (кнопки управления должны находится снаружи).
6.4. Состояние полов (покрытие масляными красками и т.п.)
7. По кабельным каналам и лоткам.
7.1. Наличие и состояние покрытий (плит и т.п.) Состояние лотков.
7.2. Взаимное расположение кабелей.
7.3. Отсутствие джутового покрова.
7.4. Наличие антикоррозийного покрытия брони кабелей и металлоконструкций.
7.5. Отсутствие воды.
7.6. Наличие дренажей или водооткачивающих средств.
7.7. Наличие разделительных противопожарных перегородок.
8. По ошиновке и подвесной изоляции.
8.1. Отсутствие ненормального тяжения на изоляторы аппаратуры.
8.2. Наличие необходимых стрел провеса гибкой ошиновки.
8.3. Наличие необходимых габаритов.
8.4. Отсутствие дефектных подвесных и опорных изоляторов.
9. По ТТ, ТН, конденсаторам связи, разрядникам.
9.1. Уровень масла.
9.2. Состояние изоляции (отсутствие сколов фарфора).
9.3. Отсутствие подтеков масла.
9.4. Наличие воздухоосушителей и состояния индикаторного силикагеля в них.
9.5. Наличие и состояние заземляющих проводников.
9.6. Величина подключенной нагрузки к ТТ и ТН не должна превышать 

номинальных значений.
9.7. Соответствие к требованиям класса точности ТТ и ТН подключенных 

приборов учета или УРЗА.
10. По строительной части.
10. ТОРУ:
10.1.1 Состояние ж/б конструкций.
10.1.2 Вертикальность стоек под оборудованием и порталов.



за противопожарное состояние

10.1.3 Отсутствие наклона оборудования.
10.1.4 Состояние металлических конструкций.
10.2 Здания, ЗРУ и территория (см. ниже).
И. Пожарная безопасность.
11.1. Наличие карточек пожаротушения.
11.2. Наличие табличек с ответственным 

помеш,ений.
11.3. Наличие и состояние противопожарного инвентаря.
12. Надежность работы ПС.
12.1 Надежность схемы первичных соединений (наличие двойного питания, резерва 

по трансформаторам и по их мощности).
12.2 Отсутствие перегруженных аппаратов (трансформаторов, разъединителей, ТТ и

т.п).
12.3 Надежность питания СН (наличие АВР и его состояние, количество ТСН и 

откуда они питаются.)
12.4 Наличие устаревшего оборудования и необходимость его замены.
12.5 Наличие и исправность средств связи (не менее двух каналов связи).
12.6 Наличие и исправность сигнализации (для ПС обслуживаемых ОВБ и с 

дежурством на дому).
13. Проверка документации.
13.1 Наличие документации в соответствии с «Инструкцией по технической и 

оперативной документации и порядка ее ведения в предприятиях электрических сетей» в 
том числе:

13.1.1 Наличие утвержденного главным инженером перечня схем и инструкций;
13.1.2 Соответствие схем натуре;
13.1.3 Доведение изменений в схемах и инструкциях до работников с записью в 

журнале распоряжений;
13.1.4 Проведение проверки инструкций и схем через 3 года с отметкой о их 

проверке;
13.1.5 Наличие записей в инструкциях об условиях включения обогрева приводов 

ОД, КЗ, МВ, ячеек КРУН, составленных на основании заводской документации;
13.1.6 Наличие паспортов-протоколов проверки оперативной блокировки и наличие 

записей в них о периодической проверке (периодичность ее выполнения соответствует 
периодичности ремонта оборудования, на котором блокировка установлена).

13.1.7 Наличие акта проверки контура заземления и соответствие его нормам.
13.2 Проверка её заполнения:
13.2.1 Полнота заполнения актов на капитальные ремонты оборудования;
13.2.2 Наличие записей о проведении текуших ремонтов оборудования 

(трансформаторов, выключателей, разъединителей, ОД, КЗ, ячеек КРУН, КРУ, ТТ, ТН, 
ТСН и т.п.)

13.2.3 Наличие записей о проведении опробования оборудования, контрольных 
сливах масла из баковых МВ и других работах на оборудовании.

13.2.4 Наличие записей о выполнении директивных мероприятий по повышению 
надежности оборудования;

13.3 Правильность заполнения остальной документации;
13.3.1 Наличие утвержденной схемы оперативной блокировки и внесение ее в 

перечень схем.
13.3.2 Учет количества операций «отключения» и «включения» МВ-6 кВ и выше. 

Количество этих операций за 3 месяца В Л 6-10 кВ
13.3.3 Выполнение плана капитальных и текуших ремонтов оборудования;
13.3.4 Выполнение графика испытания оборудования, в т.ч. проверку подвесной 

изоляции ОРУ;
13.3.5 Выполнение графика отбора проб масла;
13.3.6 Выполнение проверки болтовых зажимов гибкой ошиновки;



14. Дополнительные вопросы.

14.1 Проверка выполнения предписаний надзорных органов;
14.2 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования 

технологических нарушений в работе;
14.3 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам предыдущего 

технического освидетельствования;
14.4 Проверка выполнения мероприятий, предусмотренных планами по повышению 

надежности и безопасности работы;
14.5 Проверка выполнения мероприятий по ликвидации отступлений от ПТЭ, ППБ.
14.6 Анализ состояния оборудования по результатам осмотров, профилактических 

испытаний, опробования, объемов выполненных ремонтных работ и их качества.
14.7 Анализ работы УРЗА, объем ТО УРЗА и его выполнение, проверка протоколов 

результатов ТО УРЗА.

ВЛ
Проверка еостояния оборудования путем наружного осмотра.
1. Общая часть.
1.1 Перед началом работ должна быть проведена предварительная идентификация 

объекта (подобраны следующие характеристики и эксплуатационные документы 
освидетельствуемой В Л):

-  год ввода в эксплуатацию;
-  общая протяженность ВЛ;
-  состав и характеристика элементов ВЛ (опор и фундаментов, проводов, 

изоляторов, арматуры);
-  сведения о выполненных ремонтах и реконструкциях ВЛ.

1.2 При проведении освидетельствования обращается внимание на наиболее 
существенные неисправности ВЛ, угрожающие аварийным отключением или создающие 
угрозу безопасности эксплуатационного персонала и (или) населения или препятствующие 
дальнейшей эксплуатации ВЛ.

2. Трасса В Л.
2.1 На отсутствие в охранной зоне В Л скирд соломы, стогов сена, штабелей торфа, 

лесо- и пиломатериалов, складирование кормов и удобрений, топлива и других горючих 
материалов, разведение огня;

2.2 На отсутствие на краю просеки отдельных деревьев, угрожающих падением на 
провода ВЛ или разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния;

-  недостаточная ширина просеки по трассе ВЛ;
-  наличие под проводами деревьев и кустарников высотой 4м и более;
-  наличие растительности на земле, отведенной под опору;

2.3 Выполнение на трасе в охранных зонах различных работ без письменного 
согласования с предприятием, эксплуатирующим ВЛ:

-  снос или реконструкция построенных и строительство новых зданий, мостов, 
тоннелей, железных, автомобильных дорог, ВЛ, линий связи и других сооружений, 
погрузочно-разгрузочные, строительные, монтажные, взрывные, вырубка деревьев и 
кустарников, разработка карьеров, устройство загонов для скота, проволочных ограждений, 
культурных пастбищ, устройство проездов для машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5м;

-  производство в пределах и вблизи охранных зон всякого рода действий, 
нарушающих нормальную работу ВЛ или могущих привести к их повреждению или к 
несчастным случаям с людьми, а именно: устройство спортивных площадок, стадионов, 
площадок для игр, детских учреждений, рынков и других мест с большим скоплением 
людей, остановок транспорта, размещение автозаправочных станций и пунктов, стоянок 
троллейбусов, автомобильного и гужевого транспорта, машин и механизмов, устройство 
причалов для стоянки судов, барж и плавучих кранов;



-  неисправное состояние дорог, мостков и т. и., отсутствие или неисправное 
состояние сигнальных знаков на переходах через судоходные реки, дорожных знаков в 
местах пересечения с автомобильными дорогами, заградительных огней на переходных 
опорах, отбойных тумб для защиты опор от наездов транспорта, габаритных ворот на 
пересечениях с железнодорожными путями;

-  выборочные измерения ширины просеки В Л, габаритов проводов.
2.4 Наличие подъездов к В Л в любое время года на возможно близкое расстояние, но 

не далее, чем на 0,5 км от трассы ВЛ. Наличие проезда вдоль трассы полосой земли 
шириной не менее 2,5 м.

3. Опоры II фундаменты.
3.1 Неисправности опор и фундаментов:
3.1.1 Отсутствие условных обозначений, нумерации опор, предупредительных 

плакатов;
3.1.2 Явный наклон опор вдоль или поперек линии, деформация отдельных частей 

опоры, отсутствие соосности стоек и подножников у опор с оттяжками;
3.1.3 Неудовлетворительная тромбовка грунта при установке опор;
3.1.4 Оседание или вспучивание грунта вокруг фундамента, оседание или 

выдавливание фундамента;
3.1.5 Отсутствие или неисправное состояние защиты оснований опор от ледоходов, 

от размывания основания опоры талыми и дождевыми водами;
3.1.6 Трещины и повреждение приставок, фундаментов, опор;
3.1.7 Неплотное прилегание пяты опоры к поверхности фундамента, несоответствие 

диаметров гаек диаметрам анкерных болтов, приварка анкерных болтов к пяте опоры 
вместо крепления гайками, отсутствие гаек на анкерных болтах; отсутствие деталей на 
металлических опорах;

3.1.8Уменьшение поперечного сечения расчетных элементов металлических опор и 
металлических деталей деревянных и железобетонных опор в результате коррозии не 
должно превышать 20 % площади элемента;

3.1.9 Деформация элементов опоры;
3.1.10 Неисправности крепления деталей деревянных опор;
3.1.11 Отсутствие болтов и гаек, обрыв или ослабление проволочных бандажей, 

отсутствие шпонок и клиньев;
3.1.12 Загнивание деревянных деталей опор, обнаруживаемое без специальных 

приборов;
3.1.13 Обгорание и расщепление деревянных деталей опор;
3.1.14 Ослабление и повреждение оттяжек опор, нарушение креплений оттяжек к 

опоре и к фундаментам, отсутствие устройств регулирования длины оттяжек;
3.1.15 Наличие на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов;
3.2 Проводимые измерения:
3.2.1 Оценка коррозионного износа деталей стальных опор и стальных деталей 

железобетонных и деревянных опор;
3.2.2 Измерение прочности бетонных и железобетонных конструкций опор и 

фундаментов;
3.2.3 Измерение степени загнивания деталей деревянных опор.
3.2.4 Измерения коррозионного износа, прочности бетона и степени загнивания 

древесины проводятся выборочно.
4. Провода, грозозащитные тросы, контактные соединения.
4.1 Неисправности:

-  наличие набросов, оборванных или перегоревших проволок, вспучивание 
верхнего повива («фонари»);

-  наличие коррозии проводов и тросов;
-  обнаруживаемые визуально повреждения проводов и тросов у зажимов, 

дистанционных распорок, гасителей пляски и под защитными муфтами в роликовых 
подвесах на переходах ВЛ через водные преграды;



-  отсутствие гасителей вибрации, гасителей пляски, предусмотренных 
проектом ВЛ;

-  неисправности в креплениях и соединениях проводов и тросов: образование 
трещин в корпусе зажима или соединителя, отсутствие болтов и шайб, вытяжка провода из 
зажима или соединителя, приближение петли к элементам анкерных и угловых опор, 
значительная изогнутость петли, ослабление крепления (вязки) провода к штыревым 
изоляторам, наличие нестандартных зажимов;

-  выборочные измерения температуры контактных соединений 
тепловизионным термографом.

5. Изоляторы и арматура.
5.1 Неисправности:

-  механические повреждения фарфора или стекла изоляторов;
-  наличие дефектных (разбитых стеклянных изоляторов);
-  загрязненность изоляторов;
-  отклонение изолирующих поддерживающих подвесок от проектного 

положения, обнаруживаемое визуально;
-  коррозия арматуры и шапок изоляторов.
-  ориентирование замков подвесных изоляторов входными концами вниз у 

натяжных подвесок и входными концами в сторону стойки опоры у поддерживающих 
подвесок.

6. Заземляющие устройства и устройства ограничения перенапряжений.
6.1 Неисправности:

-  повреждения или обрывы заземляющих спусков на опоре и у земли;
-  неудовлетворительный контакт в болтовых соединениях грозозащитного 

троса с заземляющими спусками или телом опоры;
-  неудовлетворительный контакт соединения заземлителя с телом опоры 

(арматурой железобетонной опоры);
-  отсутствие скоб, прикрепляющих заземляющие спуски к опоре;
-  выступание заземлителей над поверхностью земли;
-  дефекты в установке трубчатых разрядников на опорах: неправильная 

установка разрядника (возможность попадания влаги внутрь разрядника), загрязнения, 
трещины и другие повреждения лакового покрытия разрядников, отсутствие или 
неисправность указателей срабатывания разрядника.

7. Проверка технической документации.
7.1 Технические документы по ВЛ.

-  Паспорта ВЛ.
-  Трехлинейная схема ВЛ с расцветкой фаз, границами районов и участков.
-  Акты приемки ВЛ.
-  Список переходов и пересечений с указанием габаритов.
-  Журналы или схемы установки соединителей на проводах и тросах.
-  Расчеты и чертежи переходов и пересечений.
-  Утвержденные местные производственные инструкции и их список.

7.2 Документы учета проведения технического обслуживания и капитального 
ремонта.

-  Листки осмотров.
Ведомости измерения болтовых соединений проводов.

-  Ведомости проверки линейной изоляции.
-  Ведомости измерений натяжения в оттяжках опор.

Ведомости проверки и измерений сопротивления заземления опор.
-  Ведомости (журналы) измерений загнивания деталей деревянных опор.

Ведомости неисправностей, подлежащих устранению при капитальном
плановом ремонте.

-  Журналы неисправностей ВЛ.
-  Ведомости измерений габаритов и стрел провеса провода (троса).



-  Журналы учета работ на ВЛ.
-  Графики осмотров ВЛ.
-  Многолетние графики капитальных (комплексных) ремонтов ВЛ.
-  Годовые планы-графики работ на ВЛ.

8. Испытания на соответствие условиям безопасности.
(измерения контуров заземлений)
8.1 Измерения проводятся на опорах, оборудованных разрядниками, 

разъединителями и другим электрооборудованием, выборочно у 2% опор с заземлителями в 
населенной местности, а также выборочно на участках с агрессивными и слабо 
проводящими грунтами и тросовых опорах.

По результатам измерений оформляется протокол.

9. Дополнительные вопросы.

9.1 Проверка выполнения предписаний надзорных органов;
9.2 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования 

технологических нарушений в работе;
9.3 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам предыдущего 

технического освидетельствования;
9.4 Проверка выполнения мероприятий, предусмотренных планами по повышению 

надежности и безопасности работы;
9.5 Проверка выполнения мероприятий по ликвидации отступлений от ПТЭ, ППБ.
9.6 Анализ состояния оборудования по результатам осмотров, профилактических 

испытаний, объемов выполненных ремонтных работ и их качества.

КЛ
1. Наружный и внутренний осмотры силовых кабельных линий.
1.1 Выборочная проверка и измерения теплового режима кабелей, кабельных 

туннелей, каналов и шахт.
1.2 Проверка организации контроля за нагрузками кабельных линий.
1.3 Проверка соблюдения периодичности осмотра кабельных линий и оформление 

результатов осмотра.
1.4 Проверка оборудования кабельных линий в районах с электрифицированным 

транспортом антикоррозионной защиты, блуждающих токов.
1.5 Проверка организации ведения раскопок или земляных работ вблизи кабельных

линий.
1.6 Контроль и анализ результатов профилактических испытаний повышенным 

напряжением. Проведение выборочных испытаний (при необходимости).
2. Изучение проектной и эксплуатационной документации 

освидетельствуемой силовой кабельной линии.
2.1 Проверка наличия устанавливающего документа и выборочный контроль 

наибольших токовых нагрузок в кабельных линиях.
2.2 Проверка наличия следующих документов:

-  исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных 
муфт, выполненный в масштабах 1:200 и 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в 
данном районе трассы;

-  чертеж профиля кабельной линии в местах пересечения с дорогами и другими 
коммуникациями для кабельных линий на напряжение 35 кВ и для особо сложных трасс 
кабельных линий на напряжение 6 -  10 кВ;

-  акты состояния кабелей на барабанах и в случае необходимости протоколы 
разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна);

-  кабельный журнал;
-  инвентарная опись всех элементов кабельной линии;



-  акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений 
кабелей со всеми подземными коммуникациями;

-  акты на монтаж кабельных муфт;
-  акты приемки траншей, блоков, труб, каналов под монтаж;
-  акты на монтаж устройств по защите кабельных линий от электрохимической 

коррозии, а также результаты коррозионных испытаний в соответствии с проектом;
-  протокол испытаний изоляции кабельной линии повышенным напряжением 

после прокладки;
-  результаты измерения сопротивления изоляции;
-  акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием;
-  протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких 

температурах;
-  акты об испытаниях зашитных покровов повышенным напряжением после 

прокладки;
-  протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитываюшей аппаратуры;
-  результаты измерения тока по токопроводящим жилам и оболочкам (экранам) 

каждой фазы;
-  результаты измерения рабочей емкости жил кабелей;
-  результаты измерения активного сопротивления изоляции;
-  результаты измерения сопротивления заземления колодцев и концевых муфт.

2.3 При сдаче в эксплуатацию кабельных линий на напряжение до 1000 В должны
быть оформлены и переданы организации: кабельный журнал, скорректированный проект 
линий, акты, протоколы испытаний и измерений.

3. Проверка технической документации, предусмотренной нормативными 
документами.

3.1 При проверке технической документации проверяется наличие стандарта 
предприятия или приказа (распоряжения), определяющего перечень нормативно­
технических документов по эксплуатации и техническому обслуживанию 
освидетельствуемой силовой кабельной линии.

3.2 В общем случае на предприятии должны быть федеральные нормативные 
документы (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, Правила и т.д.), локальные отраслевые нормативные 
документы (типовые инструкции, технологические правила, методические указания и т.п.), 
технологические карты, документы на средства механизации и технические средства на 
выполнение технического обслуживания и ремонта, нормы расхода материалов на ремонт, 
документы по охране труда, технические документы по освидетельствуемой силовой 
кабельной линии.

3.3 Перечень нормативно-технических документов должен быть утвержден 
стандартом предприятия или приказом (распоряжением).

4. Испытания на соответствие условиям безопасности.
4.1 Испытания на соответствие условиям безопасности включают в себя:

-  измерение изоляции;
-  испытания повышенным напряжением;
-  переходных сопротивлений контактных соединений концевых заделок с ГЗШ.

5. Дополнительные вопросы.

5.1 Проверка выполнения предписаний надзорных органов;
5.2 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования 

технологических нарушений в работе;
5.3 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам предыдущего 

технического освидетельствования;
5.4 Проверка выполнения мероприятий, предусмотренных планами по повышению 

надежности и безопасности работы;
5.5 Проверка выполнения мероприятий по ликвидации отступлений от ПТЭ, ППБ.



МТП, КТП, ЗТП, РП
Проверка состояния оборудования путем наружного осмотра.
1. Общая часть.
1.1. Наличие диспетчерских наименований, предупреждающих плакатов, 

ограждений, замков.
1.2. Наличие внутреннего освещения.
1.3. Результаты испытания повышенным напряжением, измерения контура 

заземления.
1.4. Состояние ограждения.
2. По трансформаторам.
2.1. Наличие нормального уровня масла в расширителе трансформатора 

(соответствие его температурным отметкам).
2.2. Отсутствие загрязнений корпуса трансформатора, изоляторов.
2.3. Наличие повторного заземления нулевого выхода трансформатора, 

заземления корпуса трансформатора.
2.4. Нагрузка трансформатора соответствие ее номинальной.
2.5. Состояние контактного соединения 0,4-10 кВ.
2.6. Проверка результатов замеров температуры верхних 

трансформаторе (проверка проводится 2 раза в год в периоды 
максимальных нагрузок).

3. По РУ-10 кВ.
3.1 Наличие и состояние блокировочных устройств, запоров, плакатов безопасности.
3.2 Наличие отличительной окраски рукояток заземляющих ножей.
3.3 Взаимное положение полуножей во включенном состоянии.
3.4 Осмотр состояния опорных, проходных, штыревых изоляторов (чистота, наличие 

сколов, посторонних предметов).
3.5 Наличие заземления и заземляющих спусков.
3.6 Наличие калиброванных предохранителей.
4. По РУ-0,4 кВ.
4.1 Наличие диспетчерских наименований, запоров, плакатов безопасности.
4.2 Взаимное положение полуножей рубильников во включенном состоянии.
4.4 Осмотр состояния опорных (чистота, наличие сколов, посторонних предметов).
4.5 Наличие заземления, нулевой шины.
4.6 Наличие калиброванных предохранителей.
4.7 Состояние технического (коммерческого) учета (счетчик, трансформаторы тока, 

подогрев).
5. По строительной части ЗТП (см. ниже).
6. Грозозащита и заземление.
6.1 Наличие грозозащиты и их состояние (вентильные разрядники, ОПН).
6.2 Состояние заземляющих спусков, контура.

слоев масла в 
минимальных и

7. Дополнительные вопросы.

7.1 Проверка выполнения предписаний надзорных органов;
7.2 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования 

технологических нарушений в работе;
7.3 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам предыдущего 

технического освидетельствования;
7.4 Проверка выполнения мероприятий, предусмотренных планами по повышению 

надежности и безопасности работы;
7.5 Проверка выполнения мероприятий по ликвидации отступлений от ПТЭ, ППБ.



Здания и сооружения
Проверка состояния оборудования путем наружного осмотра.
1. Территория.
1.1 Состояния территории около здания и сооружения (чистота, освещение, 

планировка территории с уклоном от здания и сооружения, освещение).
1.2 Состояние подъездов к зданию или сооружению, проездов, тротуаров.
1.3 Складирование на прилегающей территории материалов, оборудования.
1.4 Состояние водоотводящих сетей (дренажная система, промливневая 

канализация).
1.5 Производство земляных работ вблизи зданий, сооружений.
1.6 Наличие на зданиях, сооружениях указателей скрытых под землей коммуникаций 

водопровода, канализации, и теплофикации, газопроводов, воздуховодов, кабелей и т.д.
1.7 Состояние ограждений производственной территории.
1.8 Наличие увядающего (сухого) травяного покрова.
2. Фундамент.
2.1 Отсутствие траншей, котлованов менее 2 метров от фундамента.
2.2 Состояние отмостки по периметру здания, сооружения.
2.3 Проверка состояния фундамента на предмет наличия трещин, деформаций, 

неравномерная осадка фундамента.
3. Стены.
3.1 Проверка стен на наличие трещин, выкращивание бетона, раствора.
3.2 Состояние участков стен в зонах опирания на них ферм, прогонов, балок, плит 

перекрытий.
3.3 Наличие вентиляционных рещеток и их состояние.
3.4 Состояние ранее установленных маяков на отсутствие увеличения трещин.
4. Окна, ворота, двери.
4.1 Проверка остекленения на предмет наличия разбитых стекол, состояние оконных 

переплетов, надежность крепления оконных блоков.
4.2 Исправность запоров, замков дверей, ворот.
4.3 Наличие на гаражных воротах цепей, предохраняющих их падение.
5. Полы.
5.1 Целостность полов на отсутствие трещин, выбоин и т.д.
5.2 Состояние покрытий (деревянных, бетонных) полов краской.
5.3 Обработка красками внутренних помещений распределительных устройств 

исключающая образование цементной пыли в них.
6. Кровля.
6.1 Состояние кровли (очистка ее от мусора, система сбора ливневых вод ее 

работоспособность).
6.2 Отсутствие течи крыши, отеутетвие на покрытиях крыш участков с постоянным 

скоплением воды.
6.3 Состояние стропильной системы (отсутствие прогибов, трещин, загнивания), 

обработка металлических конструкций антикоррозионной защитой, обработка деревянных 
конструкции антипиренами.

7. Лестницы.
7.1 Состояние ступеней, поручней.
7.2 Наличие освещения
8. Козырьки.
8.1 Наличие уклона, обеспечивающий отвод воды от стен, исправность 

гидроизоляции в местах примыкания козырька к стене.
9. Пожарная безопасность.
9.1 Наличие табличек с ответственным за противопожарное состояние помещений.



9.2 Наличие и состояние противопожарного инвентаря.

10. Дополнительные вопросы.

10.1 Проверка выполнения предписаний надзорных органов;
10.2 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования 

технологических нарушений в работе;
10.3 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам предыдугцего 

технического освидетельствования;
10.4 Проверка выполнения мероприятий, предусмотренных планами по повышению 

надежности и безопасности работы;
10.5 Проверка выполнения мероприятий по ликвидации отступлений от ПТЭ, ППБ.
10.6 Анализ состояния по результатам весенних и осенних осмотров, объемов 

выполненных ремонтных работ и их качества.


