


Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»


Ф.А. Капшуков
2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку канцелярских товаров (ЛОТ 401С)

1.Общая часть.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» производит закупку канцелярских товаров.

2.Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку канцелярских товаров в объемах и сроки, установленные данным Техническим заданием.

Поставка продукции производится на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»	Авто/жд	Франко-склад Покупателя Центральный склад «Брянскэнерго», г. Брянск, пр.-т. Московский, 43.

3. Технические требования к продукции.

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

п/п	Наименование изделия	Ед. изм.	Общее кол-во
1.	Скоба для степлера N10 100шт	ПАЧ	300
2.	Скоба для степлера N24 100шт	ПАЧ	300
3.	Ножницы канцелярские 17,5см	ШТ	50
4.	Нож канцелярский 18мм	ШТ	50
5.	Скрепка канцелярская 28мм 100шт	УП	300
6.	Скрепка 50мм	УП	300
7.	Степлер N10	ШТ	50
8.	Степлер 24/6	ШТ	50
9.	Блок для записей 80х80х80 4 цвета витой	ШТ	300
10.	Блок для заметок 90х90х90	ШТ	300
11.	Бумага клейкая 76х76 100лст	ШТ	300
12.	Закладка самоклеющ. пластик 45х12 20лст	ШТ	400
13.	Этикетка самокл. А4 70х37 24шт/лст 100лст	ПАЧ	100

п/п	Наименование изделия	Ед. изм.	Общее кол-во
14.	Конверт на кнопке А4	ШТ	200
15.	Папка-конверт А4	ШТ	200
16.	Папка регистратор 80 мм	ШТ	1 000
17.	Папка-скоросшиватель Дело А4 белая	ШТ	2 000
18.	Папка архивная 100мм	ШТ	100
19.	Папка бумажная А4 (белая с завязками)	ШТ	100
20.	Клей ПВА 65г	ШТ	200
21.	Клей-карандаш 40г	ШТ	200
22.	Маркер текстовой 1-4мм	ШТ	200
23.	Маркер перманентный 0,5мм	ШТ	200
24.	Авторучка с резиновым упором (синяя)	ШТ	1 000
25.	Ручка гелевая (черная)	ШТ	50
26.	Стержень для ручки гелевой 0,6мм 142мм (черный)	ШТ	100
27.	Стержень для ручки шариковой 151мм (синий)	ШТ	500
28.	Жидкость корректирующая 20мл	ШТ	300
29.	Штрих-роллер	ШТ	20
30.	Журнал Книга учета 192лст жест. обложка	ШТ	50
31.	Лента клейкая 19ммх33м	ШТ	100
32.	Лента клейкая прозрачная 48ммх66м	ШТ	100
33.	Дырокол 25лст	ШТ	30
34.	Папка А4 40мм с 2 кольцами пластик	ШТ	500
35.	Пленка для ламинирования А4 125мкм100лст	ПАЧ	3
36.	Файл А4 гладкий с перфорацией 100шт	УП	300

п/п	Наименование изделия	Ед. изм.	Общее кол-во
37.	Конверт С4 229х324 отрывная полоса Strip	ШТ	3 000
38.	Конверт С5 162х229 1000шт	УП	25
39.	Ластик (белый)	ШТ	50
40.	Антистеплер	ШТ	50
41.	Краска штемпельная синяя 50мл	ШТ	30

3.2 Общие требования.

3.2.1. Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям стандартов МЭК, ТУ, ГОСТ, номинальным значениям климатических факторов внешней среды по ГОСТ 9754.

3.2.2. Перевоз и хранение должно соответствовать ГОСТ Р 52082-2003.

4. Поставщик должен предоставить паспорт и сертификат качества на поставляемую продукцию на русском языке.

5. Продукция, входящая в предмет Договора, должна поставляться частями, в течение 2 дней с момента получения письменной заявки заказчика.

6. Порядок оплаты производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов приема-передачи.

7. Требования к Поставщику:

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой материалов;

- все цены на поставляемую продукцию должны полностью включать в себя все налоги и иные обязательные платежи, стоимость тары, стоимость всех затрат по доставке, стоимость всех сопутствующих услуг, страховых сборов, таможенных пошлин, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- доставка должна производиться силами Поставщика и за его счет. Стоимость доставки должна полностью включать в себя все расходы Поставщика по доставке продукции на склад Заказчика.

8. Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» при получении материалов на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9. Срок поставки: с момента заключения договора по декабрь 2018 года.

Начальник АХО



В.В. Разумный