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Техническое задание
на обработку огнезащитными составами 

конструкций чердачных помещений и кабелей 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2016г.

1. В соответствии с действующими «Правилами противопожарного режима в 
Российской федерации» (ППР, п.21), «Правилами пожарной безопасности в элек­
тросетевом комплексе ОАО «Россети» (В11ПБ 27-14), НПБ 232-96 «Порядок осу­
ществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на сред­
ства огнезащиты», НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и 
материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», НПБ 238-97 «Ог­
незащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испыта­
ний» выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных по­
мещений зданий и кабелей в кабельных сооружениях.
Чердачные помещения:

- Здания В. Хавского РЭС -  928 м2;
- Здания Эртильского РЭС -4 1 6  м2;

'у

- Здания Грибановского РЭС -1714  м ;
- Здания Новохоперского РЭС -  1425 м2;

л
- Здания Поворинского РЭС -  1500 м ;
- Здания Таловского РЭС -  825 м2;
- Здания Терновского РЭС -  747 м2;
- Здания Каширского РЭС -  525 м2;

'у

- Здания Воробьевского РЭС -  1104 м ;
- Здания Воронежского РЭС -  1825 м2;
- Здания Н. Усманского РЭС -  600 м2;
- Здания Семилукского РЭС -  460 м ;
- Здания Хохольского РЭС -  350 м2;
- Здания Павловского РЭС -  1830 м2;
- Здания Бутурлиновского РЭС -  430 м ;

'у

- Здания Бобровского РЭС -  830 м ;



- Здания Подгоренского РЭС -  1250 м2.
Кабели в камерах:

- КЛ 110 кВ «ПС Калининская-ПС Центральная» - 152 м .
- КЛ 110 кВ «ПС Центральная-ПС №2» - 104 м2.
- КЛ 110 кВ «ПС №30 -  ПС №13» - 87 м2.

Срок выполнения -  2-3 квартал 2016г.
Наличие лицензии на «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий 

и конструкций» обязательно.
Подрядчик должен гарантировать:

1 .Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей норма­
тивно-технической документацией.
2. Предоставление документации о проведенной работе с обязательным предоставле­
нием Акта о выполненной работе, сертификатов соответствия и пожарной безопас­
ности на используемый материал.
3. Выполнение всех работ в установленные сроки.

Оплата в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ.

Начальник УПБ и ПК филиала 
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