



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок участников и
подведению итогов

Дата проведения заседания: 29.09.2020

Дата подписания протокола: 29.09.2020

№ 0223-ВР-20-2

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВШЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1218-р/з от 24.08.2020 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0223-ВР-20 от 24.08.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.08.2020 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 32009431633 от 25.08.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.08.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

19 319 764,00 (девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 863 952, 80** (три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек РФ; **23 183 716,80** (двадцать три миллиона сто восемьдесят три тысячи семьсот шестнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: в течение двух месяцев с момента подписания договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Бурков А.А.	И.о. первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Дубинин Д.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	31.08.2020 г. в 13:52
2.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	01.09.2020 г. в 10:39
3.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	01.09.2020 в 10:57
4.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д.77, офис 15	01.09.2020 в 11:26

Признали Заявки:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;

- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д.77, офис 15, соответствующими условиям запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0223-ВР-20-1 от 14.09.2020 года).

До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые части Заявок:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	19 311 536,00	23 173 843,20	31.08.2020 г. в 13:52
2.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	19 319 764,00	23 183 716,80	01.09.2020 г. в 10:39
3.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	19 319 764,00	23 183 716,80	01.09.2020 г. в 10:57
4.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д.77, офис 15	19 319 764,00	23 183 716,80	01.09.2020 г. в 11:26

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать заявки:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д.77, офис 15, соответствующими условиям запроса цен.

2. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, а также в соответствии с подпунктом (в) пункта 8.1.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)» (в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия) ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	19 319 764,00		
Наименование параметра/ Участники закупки	Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	Цена Заявки без учета НДС, руб.	Цена Заявки с учетом НДС, руб.

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	1	19 311 536,00	23 173 843,20
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24 Дата и время подачи заявки Участника на ЕЭТП: 01.09.2020 г. в 10:39	2	19 319 764,00	23 183 716,80
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07 Дата и время подачи заявки Участника на ЕЭТП: 01.09.2020 г. в 10:57	3	19 319 764,00	23 183 716,80
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д.77, офис 15 Дата и время подачи заявки Участника на ЕЭТП: 01.09.2020 г. в 11:26	4	19 319 764,00	23 183 716,80

3. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВШЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 19 311 536,00 руб. без НДС;
- 3 862 307,20 руб. НДС;
- 23 173 843,20 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно Заявке (форма 1) – безналичный расчет, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно Заявке (форма 1) – в течение двух месяцев с момента подписания договора.

4. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

5. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

6. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

7. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:


_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:


_____ Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:


_____ Бурков А.А.


_____ Дубинин Д.В.


_____ Синельников С.Ю.


_____ Шатских В.Н.


_____ Мороз В.В.


_____ Коробов Ю.В.


_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:


_____ Зайцева А.А.

Закон. зав. к. Садыко




Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 29.09.2020

Дата подписания протокола: 29.09.2020

№ 0223-ВР-20-2

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВПНЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1218-р/з от 24.08.2020 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0223-ВР-20 от 24.08.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.08.2020 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 32009431633 от 25.08.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.08.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

19 319 764,00 (девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 863 952, 80** (три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек РФ; **23 183 716,80** (двадцать три миллиона сто восемьдесят три тысячи семьсот шестнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: в течение двух месяцев с момента подписания договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Бурков А.А.	И.о. первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Дубинин Д.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии - ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВШЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата подведения итогов: 29.09.2020 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.











ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Дубинин Д.В.
	_____	Бурков А.А.
	_____	Синельников С.Ю.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по
предварительному рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 14.09.2020

Дата подписания протокола: 14.09.2020

№ 0223-ВР-20-1

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВШЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1218-р/з от 24.08.2020 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0223-ВР-20 от 24.08.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.08.2020 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 32009431633 от 25.08.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.08.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

19 319 764,00 (девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 863 952, 80** (три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек РФ; **23 183 716,80** (двадцать три миллиона сто восемьдесят три тысячи семьсот шестнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: в течение двух месяцев с момента подписания договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии

Бурков А.А.	И.о. первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Дубинин Д.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	31.08.2020 г. в 13:52
2.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	01.09.2020 г. в 10:39
3.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	01.09.2020 в 10:57
4.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д.77, офис 15	01.09.2020 в 11:26

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать Заявки:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;

- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д.77, офис 15,
соответствующими условиям запроса цен.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель
Закупочной комиссии:

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:


Члены Закупочной комиссии:


_____ Антонов В.А.



_____ Сурков С.И.



_____ Дубинин Д.В.


_____ Синельников С.Ю.


_____ Бурков А.А.


_____ Шатских В.Н.


_____ Мороз В.В.


_____ Коробов Ю.В.


_____ Савченко А.И.


_____ Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 14.09.2020

№ 0223-ВР-20-1

Дата подписания протокола: 14.09.2020

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВШЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1218-р/з от 24.08.2020 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0223-ВР-20 от 24.08.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.08.2020 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 32009431633 от 25.08.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.08.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

19 319 764,00 (девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 863 952, 80** (три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек РФ; **23 183 716,80** (двадцать три миллиона сто восемьдесят три тысячи семьсот шестнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: в течение двух месяцев с момента подписания договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Бурков А.А.	И.о. первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Дубинин Д.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВШЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения заявок: 14.09.2020 г. 17:00 ч.

Дата подведения итогов: 16.09.2020 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.











«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Дубинин Д.В.
	_____	Бурков А.А.
	_____	Синельников С.Ю.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

**Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в процедуре Запрос цен
32009431633, лот 1**

Город Москва столица Российской Федерации
город федерального значения

«01» сентября 2020г.

Заказчиком является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Организатором процедуры является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 32009431633 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВШЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), лот 1: Выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВШЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области

2. Начальная цена контракта:

23 183 716,80 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «25» августа 2020г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Комиссия ВЭ), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запросе цен присутствовали:

Член комиссии: Мороз В.В.

Член комиссии: Шатских В.Н.

Секретарь комиссии: Зайцева А.А.

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «01» сентября 2020г. было подано 4 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	31.08.2020 13:52 (MSK +03:00)	ООО "PCO-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 3661054875/366301001 ОГРН 1113668046140 Юридический адрес: 394008, Российская Федерация, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ АЗОВСКАЯ,	Выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВШЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области

2	3	01.09.2020 10:39 (MSK +03:00)	ДОМ 2-Б, ОФИС 308 ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" ИНН/КПП 3123228160/312301001 ОГРН 1113123003542 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, ДОМ 111, ОФИС 508	Выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВШЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области
3	4	01.09.2020 10:57 (MSK +03:00)	ООО "ЭКС" ИНН/КПП 3123384610/312301001 ОГРН 1163123059330 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ ВОЛЧАНСКАЯ, ДОМ 159, ОФИС 2	Выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВШЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области
4	5	01.09.2020 11:26 (MSK +03:00)	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" ИНН/КПП 3123367445/312301001 ОГРН 1153123009412 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПЕР ЧАПАЕВА, ДОМ 77, ОФИС 15	Выполнение работ «под ключ» по реконструкции ПС 110 кВ № 43 ВШЗ, строительству КЛ 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурентной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Член комиссии



Мороз В.В.

Член комиссии



Шатских В.Н.

Секретарь комиссии



Зайцева А.А.