Приложение №1
К Заявке на закупку филиала 
ПАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго»


УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора– главный инженер филиала                                                                                      ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
       ______________________Н.П. Киреенко 
«_____»   __________________  2017г.













ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт грузоподъемной техники по лоту №3000407


1. Общая часть: ремонт грузоподъемных механизмов проводится с целью поддержания специальной техники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в технически исправном состоянии, а так же для подготовки грузоподъемных механизмов с истекшим нормативным сроком службы к обследованию специализированными организациями, в соответствии с требованиями Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. Подрядчики, участвующие в закупке должны иметь сертификат на выполнение работ по ремонту автокранов и подъемников, квалифицированный персонал с опытом работы, производственное помещение, диагностическое оборудование, станки, инструмент, приспособления и оснастку, магазин или склад запасных частей и материалов.
2. Предмет закупки: ремонт грузоподъемной техники.
3. Основные параметры:
Проведение работ по ремонту грузоподъемных механизмов на территории г. Смоленска и Смоленской области, из числа подъемных сооружений, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
Предельный список механизмов приведен в Приложении 1 к настоящему техническому заданию. Фактическое количество механизмов для проведения ремонтов определяется исходя из возникающей в течение срока действия договора  потребности.
4. [bookmark: _GoBack]Сроки проведения работ: с момента заключения договора по 29.12.2017 года, согласно заявок, представленных сотрудниками филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». Сроки ремонта отдельного грузоподъемного механизма (подъемного сооружения) согласовываются с представителями службы механизации и транспорта  филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и не должны превышать 20 рабочих дней с момента принятия в ремонт.
5. Гарантийные обязательства: подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированной грузоподъемной техники требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 6 месяцев с момента подписания акта передачи выполненных работ.
6. Основные требования к выполнению работ: 
6.1. Ремонт должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 
6.2. Подрядчики должны иметь
- необходимые материалы, инструмент, приспособления и оборудование, обеспечивающие возможность выполнения работ по ремонту грузоподъемной техники;
- комплекты необходимого оборудования  для выполнения работ по контролю технического состояния до и после выполнения работ;
- наличие сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных в установленном порядке с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного  производства ПБ 03-273-99;
- комплект необходимого оборудования для выполнения работ порезке, правке и сварке металлов;
-контрольно-измерительные приборы, позволяющие оценивать работоспособность и регулировку оборудования подъемных сооружений.
6.3. Все работы Подрядчик выполняет на своих площадях и оборудовании с использованием своих материалов, запчастей, а также с возможностью применения новых запасных частей заказчика. Перечень используемых материалов и запчастей, а так же их стоимость согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ. Также при необходимости Подрядчик обязан обеспечить возможность выполнения работ субподрядными организациями в пределах Смоленской области.
6.4. Применение при ремонте аттестованных сварочных технологий  должно производиться согласно РД 03-615-03  «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
6.5. Все применяемые материалы и запчасти должны иметь паспорта и сертификаты.
6.6. Объем выполняемых работ должен быть согласован с Заказчиком до начала их выполнения.
7. Правила контроля и приемки работ: руководители работ, выполняющие ремонт, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить акт выполненных работ, в котором указывается перечень и стоимость выполненных работ и использованных при выполнении работ запасных частей и материалов. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет.
8. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта передачи выполненных работ.
9. Критерии отбора Подрядчика:
9.1 Оптимальные единичные расценки по видам работ, включающие все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.
9.2 Условия и удобство оплаты за выполненные работы в 2017году.
9.3 Выгодное территориальное расположение в пределах г. Смоленска и Смоленской области.
9.4 Гарантия на выполненные работы и услуги не менее 6 месяцев, на запасные части не менее 2 недель с момента установки и подписания акта выполненных работ.
10. Предельные единичные расценки  на выполнение работ приведены в таблице 1:


Таблица 1.

	№ п./п.
	Вид выполняемых работ
	Предельные единичные расценки на работы, руб. без НДС

	 
	Основные работы при ремонте механических узлов и гидравлики автокранов
	 

	1
	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы (не  включая стоимость материалов).
	14145,6

	2
	Монтаж, демонтаж г/цилиндра подъема стрелы.
	2284,8

	3
	Монтаж, демонтаж нижней рамы крана.
	62160

	4
	Разборка и сборка стрелы а/к  (двухсекционные).
	18648

	5
	Разборка и сборка стрелы а/к  (трехсекционные).
	28728

	6
	Разборка и сборка стрелы а/к (четырехсекционные).
	47208

	7
	Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы одноштокового  без разборки стрелы (не  включая стоимость материалов).
	13809,6

	8
	Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы двухштокового без разборки стрелы (не  включая стоимость материалов).
	29736

	9
	Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы двухштокового с разборкой (не  включая стоимость материалов).
	34204,8

	10
	Монтаж, демонтаж г/цилиндра опоры.
	3763,2

	11
	Ремонт гидроцилиндра опоры   без замены буксы (с учетом стоимости материалов).
	14582,4

	12
	Ремонт гидроцилиндра опоры  с заменой буксы (с учетом стоимости материалов).
	22411,2

	13
	Ремонт гидроцилиндра опоры  с заменой штока (с учетом стоимости материалов).
	32491,2

	14
	Демонтаж и монтаж поворотной платформы автокрана  для замены ОПУ (24 отверстия) включая электрику и гидравлику.
	98683,2

	15
	Демонтаж и монтаж поворотной платформы автокрана  для замены ОПУ (40 отверстия) включая электрику и гидравлику.
	112896

	16
	Демонтаж и монтаж поворотной платформы автокрана для замены ОПУ (24 отверстия) включая электрику и гидравлику.
	102648

	17
	Демонтаж и монтаж поворотной платформы автокрана  для замены ОПУ (40 отверстия) включая электрику и гидравлику.
	117264

	18
	Замена передней роликовой каретки на стреле (с учетом стоимости материалов).
	14448

	19
	Замена задней роликовой каретки на стреле автокрана  (с учетом стоимости материалов,не включая стоимость разборки стрелы).
	12096

	20
	Ремонт вращающегося соединения с демонтажем верхней части (замена резиновых уплотнений, с учетом стоимости материалов).
	12280,8

	21
	Ремонт вращающегося соединения (замена резиновых уплотнений) с полным демонтажем на автокране до 16т (с учетом стоимости материалов).
	28274,4

	22
	Ремонт вращающегося соединения (замена резиновых уплотнений) с полным демонтажем на автокране св. 16 т (с учетом стоимости материалов).
	29904

	23
	Ремонт основного гидрораспределителя (с учетом стоимости материалов).
	13776

	24
	Ремонт гидрораспределителя опор (с учетом стоимости материалов).
	11474,4

	25
	Ремонт двухходового крана  (с учетом стоимости материалов).
	1612,8

	26
	Ремонт г/распределителя опор 346 с заменой золотников (с учетом стоимости материалов).
	25872

	27
	Монтаж, демонтаж г/распределителя опор.
	3057,6

	28
	Ремонт размыкателя тормоза грузовой лебедки автокрана до 16 т с демонтажем (с учетом стоимости материалов).
	4552,8

	29
	Ремонт размыкателя тормоза грузовой лебедки автокрана свыше 16 т  с демонтажем (с учетом стоимости материалов).
	1646,4

	30
	Демонтаж, монтаж редуктора поворота автокрана до 16т.
	12297,6

	31
	Демонтаж, монтаж редуктора поворота автокрана св 16т.
	12700,8

	32
	Капитальный ремонт редуктора поворота  (с учетом стоимости материалов).
	44553,6

	33
	Замена тормозной ленты на грузовой лебедке (с учетом стоимости материалов).
	3880,8

	34
	Ремонт размыкателя тормоза механизма поворота автокрана  (с учетом стоимости материалов).
	3393,6

	35
	Замена колодок в тормозе механизма поворота автокрана (с учетом стоимости материалов).
	9156

	36
	Промывка гидробака с демонтажем, монтажом и сливом  (с учетом стоимости материалов).
	12566,4

	37
	Демонтаж, монтаж системы блокировки задней подвески автокрана до 16 т.
	24427,2

	38
	Демонтаж, монтаж системы блокировки задней подвески автокрана свыше 16 т.
	31315,2

	39
	Ремонт гидроцилиндра блокировки задней подвески автокрана до 16 т (с учетом стоимости материалов).
	6753,6

	40
	Ремонт гидроцилиндра блокировки задней подвески автокрана свыше 16 т (демонтаж, монтаж с учетом стоимости материалов).
	13053,6

	41
	Замена ШСЛ-90 на гидроцилиндре подъема стрелы с демонтажом гидроцилиндра (с учетом стоимости материалов).
	8568

	42
	Замена клапана обратноуправляемого (КОУ) на автокране (с учетом стоимости материалов).
	11575,2

	43
	Замена гидрозамка на гидроцилиндрах подъема и телескопирования стрелы  (с учетом стоимости материалов).
	11004

	44
	Замена гидрозамка на гидроцилиндре опоры (с учетом стоимости материалов).
	5006,4

	45
	Ремонт обратноуправляемого клапана (замена резиновых уплотнений,с учетом стоимости материалов).
	2032,8

	46
	Ремонт гидроклапана-регулятора 940.30 (с учетом стоимости материалов).
	11726,4

	47
	Замена грузового блока(не  включая стоимость блока).
	2224

	48
	Монтаж, демонтаж коробки отбора мощности.
	4233,6

	49
	Замена РВД на опоре автокрана  (не включая стоимость РВД).
	1814,4

	50
	Замена электропневмоклапана (с учетом стоимости материалов).
	40572

	51
	Замена скользунов автокрана (без стоимости разборки стрелы) 1 шт (с учетом стоимости материалов).
	7072,8

	52
	Замена грузового каната автокрана гп до 12 т (с учетом стоимости материалов).
	28862,4

	53
	Замена грузового каната автокрана до 16т (с учетом стоимости материалов).
	43142,4

	54
	Замена грузового каната автокрана до 25 т (с учетом стоимости материалов).
	49996,8

	55
	Установка креномера (с учетом стоимости креномера и материалов).
	2016

	56
	Ревизия редуктора грузовой лебедки.
	5728,8

	57
	Замена г/масла с промыв. бака до 350 л ВМГЗ(не  включая стоимость масла).
	9777,6

	58
	Замена г/масла с промыв. бака до 450 л ВМГЗ(не  включая стоимость масла).
	12331,2

	59
	Замена фильтров(не  включая стоимость фильтров).
	2688

	60
	Замена гидрораспределителя ГР 2/3(не  включая стоимость гидрораспределителя).
	1132

	61
	Ремонт гидромотора 303.112 (с учетом стоимости материалов).
	48048

	62
	Ремонт гидронасоса 310.112 (с учетом стоимости материалов).
	26409,6

	63
	Ремонт гидронасоса 310.56 (с учетом стоимости материалов).
	20764,8

	64
	Ремонт гидронасоса 210.16 (с учетом стоимости материалов).
	16531,2

	65
	Диагностика гидросистемы.
	7963,2

	
Основные работы при ремонте механизмов узлов и гидравлики автоподъемников


	66
	Диагностика гидросистемы.
	9172,8

	67
	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы нижнего колена  (с учетом стоимости материалов).
	11558,4

	68
	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы среднего колена (с учетом стоимости материалов).
	14968,8

	69
	Ремонт гидроцилиндра верхнего колена (с учетом стоимости материалов).
	7795,2

	70
	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы нижнего колен (с учетом стоимости материалов)
	18312

	71
	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы решетчатого исполлнения (с учетом стоимости материалов).
	13507,2

	72
	Ремонт гидроцилиндра опоры  (с учетом стоимости материалов).
	12096

	73
	Ремонт гидроцилиндра опоры мачтовых подъемников (с учетом стоимости материалов).
	14800,8

	74
	Ремонт гидроцилиндра подъема верхнего колена мачтовых подъемников (с учетом стоимости материалов).
	29467,2

	75
	Ремонт гидрошарнира с демонтажем, монтаж вкл. электрику (с учетом стоимости материалов).
	14380,8

	76
	Замена гидронасоса 210.20 (не включая стоимость насоса).
	5208

	77
	Ремонт, настройка клапана гидросистемы  (с учетом стоимости материалов).
	6350,4

	78
	Демонтаж, монтаж колена стрелы коленчатого исполнения.
	35548,8

	79
	Демонтаж, монтаж стрелы телескопического исполнения.
	32860,8

	80
	Замена фильтра (не включая стоимость фильтра).
	1713,6

	81
	Замена масла с промывкой гидробака 60л (не  включая стоимость масла).
	4862,4

	82
	Ремонт гидрозамка АГП (с учетом стоимости материалов).
	2217,6

	83
	Ремонт (замена уплотнений) гидрораспределителя Р-80 (с учетом стоимости материалов).
	2486,4

	84
	Замена гидрораспределителя ВЕ-10, 64 (84, 44) (с учетом стоимости гидрораспределителя).
	11457,6

	85
	Замена гидрораспределителя ВЕ-10, 573 (574) (с учетом стоимости гидрораспределителя).
	10500

	86
	Замена гидрораспределителя ВМР 10 (с учетом стоимости гидрораспределителя).
	9324

	87
	Установка эл/управляемого гидроклапана для системы ОПГ.
	17438,4

	88
	Замена гидрораспределителя ПЕ-6. 64 (84, 44) (с учетом стоимости гидрораспределителя).
	8568

	89
	Замена гидрораспределителя ПЕ-6. 573(574) (с учетом стоимости гидрораспределителя).
	6904,8

	90
	Ремонт предохранительного клапана системы ориентации (с учетом стоимости материалов).
	1848

	91
	Замена кабеля по стреле подъемника свыше 22 м (с учетом стоимости материалов).
	23990,4

	92
	Замена кабеля по стреле подъемника до 22 м (с учетом стоимости материалов).
	19874,4

	93
	Замена кабеля по стреле ВС-22, АГП-22.04 (с учетом стоимости материалов).
	19101,6

	94
	Ремонт гидроцилиндра системы ориентации (с учетом стоимости материалов).
	7963,2

	95
	Ремонт гидрозамка подъемника типа АП, АПТ (с учетом стоимости материалов).
	3208,8

	96
	Ремонт пульта управления с заменой кнопок, джойстиков (с учетом стоимости материалов).
	20059,2

	97
	Регулировка системы ориентации.
	7795,2

	98
	Настройка системы ограничения вылета стрелы.
	6165,6

	99
	Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы АГП (с учетом стоимости материалов).
	30072

	100
	Замена гидронасоса НЩ-32, НШ-50 не вкл. стоимость насоса.
	5124

	101
	Разборка и сборка стрелы ВС-22.
	36120

	102
	Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы АПТ (с учетом стоимости материалов).
	44688

	103
	Разборка и сборка стрелы решетчатого телескопического исполнения.
	33012

	104
	Демонтаж, монтаж люльки а/подъемника.
	6384

	105
	Ремонт узла соединения с заменой вала, втулок (с учетом стоимости материалов).
	12096

	106
	Демонтаж колена вышки МШТС.
	42000

	107
	Регулировка натяжения троса одного колена.
	5376

	108
	Установка теплоизоляции в люльке (с учетом стоимости материалов).
	4368

	109
	Замена троса следящей системы (не  включая стоимость троса).
	4200

	110
	Установка устройства ограничения поворота платформы.
	3024

	111
	Проведение статических и динамических испытаний
	8064

	
Работы по ремонту электрооборудования оборудования кранов и подъемников


	112
	Замена кабеля и кабельной разводки на стреле автокрана (с учетом стоимости материалов).
	19538,4

	113
	Ремонт механизма выдвижения кабеля (с учетом стоимости материалов).
	12096

	114
	Установка механизма ограничения подъема крюка (с учетом стоимости материалов).
	6552

	115
	Установка габаритного фонаря на стреле (с учетом стоимости материалов).
	3729,6

	116
	Установка фары на стреле (с учетом стоимости материалов).
	6552

	117
	Установка струны для датчика длины (с учетом стоимости материалов).
	10819,2

	118
	Ремонт эл.проводки в кабине (с учетом стоимости материалов).
	15506,4

	119
	Замена конечного выключателя. (1 шт.) (с учетом стоимости материалов).
	3175,2

	120
	Ремонт пульта управления в кабине крановщика (с учетом стоимости материалов).
	13776

	121
	Замена электрогидрораспределителя (не  включая стоимость электрогидрораспределителя).
	1008

	122
	Замена электрогидрораспределителя     Типа ГР-2-3 (со стоимостью распределителя).
	6552

	123
	Замена электрогидрораспределителя  типа ВЕ6(со стоимостью распределителя).
	7560

	124
	Ремонт механизма привода ДУС(с учетом стоимости материалов).
	8064

	125
	Установка фары на кабине крановщика (с учетом стоимости материалов).
	3276

	126
	Установка звукового сигнала на кабине крановщика.
	2116,8

	127
	Установка креномера (с учетом стоимости материалов):
	 

	 
	На шасси
	3393,6

	 
	В кабине крановщика
	2587,2

	128
	Ревизия (диагностика) эл.схемы а/крана ..
	12902,4

	129
	Ревизия (диагностика) эл.схемы а/крана с безконтактными КВ.
	9576

	130
	Установка отопителя ОВ-30 в кабине крановщика (без стоимости отопителя).
	17556

	131
	Изготовление кронштейна под фару.
	2520

	132
	Регулировка концевых выключателей в кабине крановщика (1 ед.).
	1176

	133
	Диагностика приборов безопасности на предмет определения объема ремонтных работ (стендовая проверка приборов безопасности).
	8064

	134
	Монтаж-демонтаж приборов безопасности.
	11370,8

	135
	Ремонт токосъемника (с заменой кабелей входных и выходных, заменой стойки крепления т/съемника) (с учетом стоимости материалов).
	20966,4

	136
	Установка т/съемника (без стоимости комплектующих).
	4200

	137
	Замена кабельной разводки на а/кране от кабины водителя до токосъемника (с учетом стоимости материалов).
	8064

	138
	Установка блокировки опор (с учетом стоимости материалов).
	6988,8

	139
	Установка блокировки стрелы (с учетом стоимости материалов).
	6182,4

	140
	Изготовление и установка пульта в люльке (2-х кнопочный)..
	12801,6

	141
	Ремонт пульта в люльке (с электроуправлением) (с учетом стоимости материалов).
	12096

	142
	Изготовление и установка пульта на поворотной части.
	22075,2

	143
	Ремонт пульта на поворотной части (с электроуправлением, с учетом стоимости материалов).
	15321,6

	144
	Ремонт выносного пульта поворотной части (с электроуправлением, с учетом стоимости материалов).
	16934,4

	145
	Установка кабельного барабана (без стоимости барабана).
	7257,6

	146
	Монтаж-демонтаж датчика нагрузки с подключением его в схему а/подъемника.
	9676,8

	147
	Проверка датчика нагрузки на стенде.
	2520

	148
	Установка разгрузочного Эл. управл. г/клапана.
	22310,4

	149
	Замена кабеля (16 жил) поворотной части (по стреле, с учетом стоимости кабеля и материалов).
	24830,4

	150
	Установка теплоизоляции в люльке (с учетом стоимости материалов).
	4536

	151
	Установка счетчика моточасов (без стоимости счетчика).
	2352

	152
	Установка токосъемника (без стоимости токосъемника).
	18396

	153
	Установка ограничения поворота платформы (со звуковым предупреждающим сигналом, с учетом стоимости материалов).
	5188,4

	154
	Ремонт эл. схемы а/подъемника (с учетом стоимости материалов).
	11289,6

	155
	Диагностика ПБ (выезд специалистов без учета т/расходов).
	16128

	156
	Обследование м/крана на предмет восстановления эл. оборудования.
	16128

	157
	Демонтаж, монтаж масляного бака.
	2385,6

	158
	Разборка-сборка настила.
	4771,2

	159
	Оформление карты ремонта.
	9240

	160
	Ремонт узла подвески люльки (с учетом стоимости материалов).
	11180,4

	161
	Установка датчика ОПГ  (включая стоимость датчика).
	20496

	162
	Установка системы защиты ОКМ на краны манипуляторы (без стоимости комплектующих).
	41160

	163
	Ремонт системы блокировки телескопирования стрелы (с учетом стоимости материалов).
	10458

	164
	Ремонт г/системы ограничителя поворота платформы (с учетом стоимости материалов).
	10332

	
Лакокрасочные работы


	165
	Покраска крановой установки типа КС-2561, КС-3577, КС-35715 и т.п. (с учетом стоимости материалов)
	75600

	166
	Покраска крановой установки типа КС-4562, КС-45721, КС-55732 и т.п (с учетом стоимости материалов).
	84000

	167
	Покраска установки подъемников (с учетом стоимости материалов).
	67200

	
Сварочные работы


	168
	Ремонт сварного соединения,н/ч (без учета  стоимости материалов)
	1500

	169
	Сварочные работы, н/ч(без учета  стоимости материалов)
	1500




11. По результатам конкурентной процедуры между подрядчиком и филиалом ПАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго» заключается договор по единичным расценкам.



Начальник службы механизации и транспорта								Н.А. Голубев
