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СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА 

 

В настоящем рабочем проекте чертежи комплекта разработаны в соответствии 

с действующими нормами и правилами и предусматривают мероприятия, 

обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации 

электрических сетей  0,4 ÷ 10кВ. 

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований 

техники безопасности и пожаро-взрывобезопасности, эксплуатация сооружений по 

данному  проекту безопасна. 
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2.1. 

 

868-ЭС 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Общая часть. 

Конструктивное выполнение  ЛЭП 6кВ 

Защита от грозовых перенапряжений, 

заземление. 

Охрана окружающей природной среды. 

Организация строительства. 

Охрана труда и техника безопасности. 

Противопожарные мероприятия и 

пожарная защита. 

Сметная документация. 

Приложения: 

Техническое задание №81-16-4-2506к. 

(корректировка от 09.11.2016г.) 

Рабочие чертежи 

Чертежи марки ЭС согласно ведомости 

чертежей основного комплекта 868-ЭС,   

лист 1.  

Сметная документация 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Общая часть 
 

Рабочий проект «Строительство участка ЛЭП-6кВ, от ВЛ-6кВ №602 

ПС 110/35/6кВ «Южная» и участка ЛЭП-6кВ от ВЛ-2302 РП-023 ВЛ-

6кВ №615 ПС 110/35/10кВ «Южная» для технологического 

присоединения электрооборудования и освещения объекта торгово-

бытового обслуживания и АБК, расположенного по адресу: 

Смоленская область, г. Смоленск, пос. Миловидово выполнен на 

основании: 

- технического задания; 

- исходных данных и материалов обследования; 

- действующих нормативных документов по проектированию,                   

строительству и эксплуатации электрических сетей 0,4-10кВ. указаний по 

обеспечению нормативных уровней надежности электроснабжения потребителей. 

Согласно метеорологическим данным район климатических условий принят: 

- по гололеду  — II (толщина стенки гололедного отложения 15мм); 

- по ветру     — II  (расчетная скорость ветра 29 м/сек, скоростной напор                              

ветра  50 дан/м
2
); 

- число грозовых часов в году   — 54; 

- температура воздуха:     max    +  35ºC 

min     -  40ºC; 

Нормативная глубина промерзания грунта  —  163 см. (супесь). 
 

Потребители, подключаемые к запроектированным ВЛИ 0,4 кВ, по условиям 

обеспечения надежности электроснабжения относятся ко  II категории. 

Нагрузка потребителя  принята в соответствии с Техническими условиями и 

составляет 150,0кВт.  

В  состав проекта входит: 
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-строительство 2-х отпаек ЛЭП- 6кВ протяженностью 0,742км (в том числе 2-х 

цепной участок – 0,371км). 

Прохождение трассы проектируемых ЛЭП-6кВ уточнены на местности при 

обследовании и согласованы со всеми заинтересованными организациями.   

 

1.2. Конструктивное выполнение ЛЭП-6 кВ. 

 

В соответствии с ТЗ проектом предусмотрено строительство 2-х отпаек ЛЭП 

6кВ, протяженностью 0,742км.  

Точкой  присоединения к ВЛ-2302 является вновь установленная  ж.б. опора 51а.   

Точкой  присоединения к ВЛ-602 является существующая  ж.б. опора 24-1. 

На первых проектируемых опорах отпаек предусмотрена установка РЛК. 

В связи со стесненными условиями первые пролеты отпаек выполнены кабелем 

АПвПуг-3х70/35. Сечение жил кабеля принято в соответствии с Т.З.. Сечение 

медного экрана выбрано по термической устойчивости. 

Ток односекундного К.З. в точке подключения кабелей, который составляет 

6,48кА. 

  Сечение экрана принято  35мм2, для которого допустимый ток односекундного 

короткого замыкания составляет 7,1кА. 

Кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7 м от существующих отметок. 

Перед прокладкой кабеля в траншее выполняется снизу подсыпка, а сверху 

засыпка из песка или мелкой земли не содержащей камней, строительного мусора 

и шлака, толщиной не менее 100мм.               Кабель защищается от механических 

повреждений покрытием плитами ПЗК 24х48. 

При прокладке радиус внутренней кривой изгиба кабеля должен быть не менее 

10Д, где Д - наружный диаметр кабеля. Кабели должны быть уложены с запасом по 

длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и 

температурных деформаций самих кабелей. 
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Строительство отпаек осуществляется на ж.б. опорах со стойками СВ110-5  по 

типовому проекту Арх. 27.0002 «Одноцепные железобетонные опоры ВЛ06-20кВ с 

защищенными проводами с линейной арматурой ООО «Нилед-ТД»», Шифр 

21.0050 «Переходные железобетонные опоры ВЛ 10кВ с Защищенными 

проводами» и Арх. № Л57-97 «Двухцепные железобетонные опоры со стойками 

СВ110, СВ112, СВ164 ВЛ 10кВ с защищенными проводами». 

На  опорах  предусмотрена  подвеска  защищенного  провода  марки 3хСИП-3 

(1х70).  

На участке от опоры № 4 до опоры №11(12) проектируемая 2-х цепная ВЛЗ-6кВ 

проходит по трассе существующей ВЛ-0,4кВ, подлежащей демонтажу. Провод 

ВЛИ-0,4кВ  и светильники уличного освещения переносятся на проектируемые 

опоры ВЛЗ-6кВ. 

Размещение  опор  по  трассе   ВЛЗ 6кВ и их типы указаны  на  чертеже 868-ЭС 

лист 3. 

 

1.3. Защита от перенапряжений, заземление. 

 

Заземлению с нормированным сопротивлением  подлежат проектируемые опоры  

ВЛЗ 6кВ. 

Концевые опоры с разъединителями и кабельными муфтами  заземляются с 

сопротивлением не более 10 Ом.  

Все остальные опоры с сопротивлением не более 15 Ом.  

Грунты в районе строительства представлены супесью. Эквивалентное удельное 

сопротивление грунта принято в расчетах  300 Ом⋅м.  

Заземляющие устройства опор ВЛЗ 6кВ выполняются по чертежам типового 

проекта З.407-150.  
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Защита ВЛЗ 6 кВ от перенапряжений выполняется при помощи 

мультикамерного разрядника РМК, устанавливаемого на  каждой линии с 

чередованием фаз (1шт на 1-цепную опору, 2шт. на 2-цепную опору).  

 

 

1.4. Охрана окружающей природной среды. 

 

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями «Инструкции по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» и «Основ 

земельного законодательства Российской Федерации». 

Намечаемый к  сооружению объект предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии на напряжении 6кВ для технологического присоединения  объекта, 

расположенного в г. Смоленск,  пос. Миловидово.  

Протяженность ВЛЗ 6кВ – 0,742км. 

Общая площадь земель, отводимых в постоянное пользование, составляет:  под  

опоры  ВЛЗ 6кВ -27,26м2.  Во временное пользование (на период строительства)  

для  ВЛЗ 6кВ – 3635,0м2. 

Земельная площадь, изымаемая в постоянное и во временное пользование для 

установки опор и монтажа провода, была определена в соответствии  с «Правилами 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», 

утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2003 г. №486. 

Сооружаемые сети 6кВ  проходят  по землям, принадлежащим администрации  

г. Смоленска. 

Грунт по трассе представлен супесями. 

Проектируемые сети сооружается для передачи и распределения электроэнергии 

на напряжение   6кВ. 
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Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается 

вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и 

водную). 

Производственный шум и вибрация отсутствуют. В связи с этим проведение 

воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению 

производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается. 

В соответствии с "Санитарными нормами и правилами защиты населения от 

воздействия электрического поля", утвержденными Главным санитарно-

эпидемиологическим Управлением 28.02.84. № 2971, защита населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 0,4-10кВ 

не требуется. 

Трассы проектируемых отьпаек ВЛЗ 6кВ выбраны с учетом наименьшего 

прохождения по землям приусадебных участков. 

Опоры проектируемых  устанавливаются в сверленые котлованы, диаметр 

которых составляет 350-650 мм. 

После сооружения ВЛИ  земельные участки, которые использовались для 

строительства должны быть приведены в прежнее состояние. 

Так как проектируемые сети 6кВ  не являются источником загрязнения, не 

оказывают отрицательного воздействия и не нарушают естественных условий 

окружающей природной среды, а их строительство и эксплуатация являются 

экологически чистыми процессами, выполнение специальных природоохранных 

мероприятий проектом не предусматривается.  

Проектируемые ВЛЗ 6кВ  расположены в месте отсутствия миграции птиц и  

специальных мероприятий по защите птиц не предусмотрено. 

 

1.5. Организация строительства. 

 

Раздел составлен на основании: 

- СНиП  12-01-2004 – "Организация строительства "; 
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−  СНиП 1.04.03-85 – "Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений"; 

− ВСН 33-82
∗
 - Минэнерго СССР "Инструкция по разработке проектов 

организации строительства". 

В соответствии с ВСН 33-82
∗
 данный объект по степени сложности относится к 

несложным. 

Проектом предусмотрено строительство 2-х отпек ВЛЗ 6кВ, протяженностью 

0,742км.  

Строительство ЛЭП-6кВ и складирование материалов выполняется в 

стесненных условиях, в непосредственной близости  жилым домам, вдоль дороги с 

интенсивным движением транспорта.  

Подрядчик по выполнению строительно-монтажных работ определяется 

тендером. 

Сметная стоимость строительства, потребность в строительных конструкциях, 

материалах, оборудовании на весь объект строительства приведены в сметной 

документации, на чертежах и в спецификациях. 

Местные строительные материалы для строительства объекта не используются. 

План сетей 6кВ  (чертеж 868-ЭС, лист 2) является  стройгенпланом.  

Нормативная продолжительность строительства в соответствии со СНиП 

1.04.03-85  составляет  1,0 месяц.   

Технологические карты на строительство: 

-ВЛ 6 ÷ 10 кВ на ж.б. опорах  – ТК1-1-10 ÷ ТК1-4-10 

-заземляющие устройства       – ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ 0,38 ÷ 35 

Технологические карты на строительство ВЛИ 0,4 кВ с самонесущими 

изолированными проводами  —  Арх. №1.0635. 

До начала строительства ВЛ необходимо выполнить следующие работы: 

� подъездные дороги к площадкам временной стоянки строительной техники; 

� временные объезды мостов малой грузоподъемности; 
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� размещение временного жилья и вспомогательных помещений из мобильных 

зданий с подключением к местным источникам электроснабжения и 

водообеспечения; 

� устройство площадок временного складирования материалов и площадок 

стоянки строительной техники; 

� при производстве в зимнее время – расчистку снега на монтажных площадках 

и площадках стоянки строительной техники; 

� обрезку ветвей деревьев в населенной местности. 

 
1.6. Охрана труда и техника безопасности. 

Противопожарные мероприятия и пожарная защита. 
 

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации 

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 

III.4-80, требования которых учитывают условия безопасности труда, 

предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом 

предусмотрено: 

− использование технически совершенного оборудования; 

− высокая степень механизации строительно-монтажных работ; 

выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми 

технологическими картами. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо также, 

чтобы строительные, монтажные и наладочные работы, эксплуатация 

электроустановок производились в соответствии с "Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" М.,1987, 

"Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и 

производстве электромонтажных работ" РД.34.03.285-97. 
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Строительство участков линий вблизи действующих ВЛ должно выполняться в 

соответствии с правилами техники безопасности, указанными выше, с 

соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и 

механизмов, их надежного заземления и других мероприятий по обеспечению 

безопасности ведения работ. 

При монтаже проводов вблизи действующих линий электропередачи 

необходимо выполнить мероприятия по предупреждению подхлестывания 

монтируемых проводов. 

При невозможности обеспечения нормируемых "Правилами техники 

безопасности" расстояний от работающих механизмов до находящихся под 

напряжением электроустановок, последние необходимо отключить и заземлить. 

Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть 

указаны в проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей 

организацией. 

 Взаимное расположение проектируемых линий и находящихся вблизи 

действующих электроустановок приведено на чертежах. 

Пожарная безопасность ВЛИ и ПС обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, 

заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между 

проводами разных фаз, использованием изолированных проводов. 



 

 

 


