

"Утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

К.А. Свирин



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка трехфазного ПУ 0,4 кВ полукосвенного включения

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Установка трехф. ПУ 0,4 кВ полукосв. включения	1,050	13,397	45,821	0,000	60,269
		Итого по Главе 2	1,050	13,397	45,821	0,000	60,269
		Итого по Главам 1-7	1,050	13,397	45,821	0,000	60,269
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2		Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	1,050	13,397	45,821	0,000	60,269
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	приказ Минстроя от 19.07.2020 г. №332/пр прил. №2 п. 27, п. 39.2	Производство работ в зимнее время 2,1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	ЛСР № 09-01-01	Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	0,920	0,920
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	0,920	0,920
		Итого по Главам 1-9	1,050	13,397	45,821	0,920	61,189
Глава 10. Содержание службы Заказчика.							
5	МДС 81-35.2004 п. 4.87 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Приказ 17-ТБ от 21.01.2022	Содержание службы Заказчика 5,2%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1,050	13,397	45,821	0,920	61,189
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Смета №12-01	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	1,122	1,122
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	1,122	1,122
		Итого по Главам 1-12	1,050	13,397	45,821	2,042	62,311
Непредвиденные затраты							
8	Методика по приказу №421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	0,032	0,402	1,375	0,061	1,869
		Итого с непредвиденными затратами	1,082	13,799	47,196	2,104	64,180