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ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины, сокращения и определения, используемые в тексте данного ТЗ, приведены в 
таблице: 
АСТУ Автоматизированная система технологического управления 

АСУЭ Автоматизированная система учета электроэнергии 

ЗИП Запасные части, Инструменты и Принадлежности 

ИВК Информационно-вычислительный комплекс 

КС Каналы связи 

ПО Программное обеспечение 

ПС Подстанция 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РЗА Релейная защита и автоматика 

РЭС Район электрических сетей 

РЭ Руководство по эксплуатации 

ТЗ Техническое задание 

ТК Телекоммуникации 

ТМ Телемеханика 

ЦУС Центр управления сетями 
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1. Общие сведения 

Данный документ создан в соответствии с «Единым стандартом закупок ПАО 
«Россети» (положение о закупке)» с целью оптимального выбора исполнителя услуги по 
выполнению поставки, строительно- монтажных и пусконаладочных работ для 
автоматизации реклоузеров. 

1.1. Наименование работ 

Поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы для 
модернизации ВЛ 10 кВ № 03 РП 10кВ Возы (опора № 60 - опора № 61), ВЛ 10 кВ № 
423.16 от ПС Безлесная (опора №2-2 - опора №2-3), ВЛ 10 кВ № 423.16 от ПС Безлесная 
(опора №3-2 - опора №3-3), ВЛ 10 кВ № 423.16 от ПС Безлесная (опора №164А - опора 
№165), ВЛ 10 кВ № 478.11 от ПС Б. Жирово (опора №133 - опора №134), ВЛ 10 кВ № 
478.11 от ПС Б. Жирово (опора №359 - опора №360), ВЛ 10 кВ № 204  ПС Садовая (опора 
№3-1 - опора №3-2), ВЛ 10 кВ № 09 ПС 35/10 Быково (опора №112 - опора №113 ), ВЛ 10 
кВ № 08 ПС 110/35/10 Горшечное (опора №49 - опора №50), ВЛ 10 кВ № 3.2.13 ПС 
Ястребовка (опора №5-4 - опора №5-5), ВЛ 10 кВ № 3.2.13 ПС Ястребовка (опора №118 - 
опора№119), ВЛ 10 кВ № 3.2.13 ПС Ястребовка (опора №238 - опора №239), ВЛ 10 кВ № 
334 ПС ЛУЧ (опора №199 - опора №200), ВЛ 10 кВ № 336 ПС ЛУЧ (опора №131 - опора 
№132), ВЛ 10 кВ № 3.4.6 ПС СОМ (опора №67 - опора №68), ВЛ 10 кВ № 4110 ПС Кшень 
(опора №17-6 - опора №17-7 ), ВЛ 10 кВ № 4110 ПС Р Колодезь (опора №214 - опора 
№215), ВЛ 10 кВ № 4115 ПС Обоянь (опора №52 - опора №53), ВЛ 10 кВ № 4115 ПС 
Обоянь (опора №63 - опора №64), ВЛ 10 кВ № 607 от  ПС Коренево (опора №4.2 ) с 
заменой/установкой контроллера ТМ реклоузера филиала ПАО «МРСК Центра» – 

«Курскэнерго». 

1.2. Реквизиты Заказчика 

Полное наименование:  «Публичное акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра»; 

Почтовый адрес: 127018, Москва, Ямская 2-я ул., д.4; Филиал ПАО «МРСК Центра»-

«Курскэнерго» Место нахождения филиала: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д.27; 
ИНН/КПП: 6901067107/ 463202002; 

ОГРН: 1046900099498; 

Банк:  ПАО БАНК ВТБ в г. Воронеж; 
Расчетный счет: 40702810418250001092; 

Корр. счет: 30101810100000000835; 

БИК банка: 042007835. 

1.3. Плановые сроки 

Начало – c момента заключения договора; 

Окончания работ – 16 недель с момента заключения договора. 

1.4. Финансирование работ 

Финансирование поставки выполняется согласно статьи № КР-1311 «Модернизация 
ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (20 шт)» 
инвестпрограммы 2019 г. филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». 

1.5. Проектно-сметная документация 

№ КЭ/РС/Рекл/001ТМ выполнен филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», 

04.03.2019 г. 
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1.6. Этапы, состав и сроки проведения работ  

№ п/п Наименование этапов 

Срок 
выполнения 

работ 

1. Поставка оборудования в соответствии с проектно-сметной 
документацией № КЭ/РС/Рекл/001ТМ, разработанной филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Курскэнерго», в объемах и сроки, установленные 
данным техническим заданием. 

Грузополучатель - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго». 

6 недель 

2. Выполнение работ в полном соответствии с проектно-сметной 
документацией № КЭ/РС/Рекл/001ТМ, разработанной филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Курскэнерго»: 

 Проведение монтажных работ по установке и подключению 
контроллера ТМ реклоузера; 

 Проведение пусконаладочных работ; 
 Проведение предварительных испытаний  
 Сдача в опытную эксплуатацию оборудования ТМ реклоузера; 

 Сдача в постоянную эксплуатацию оборудования ТМ реклоузера; 

 Разработка исполнительной документации. 
Объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ приведен в 
локальных сметах № 02-01-01и № 09-01-01, проектно-сметной 
документации № КЭ/РС/Рекл/001ТМ, выполненной филиалом 
ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» 04.03.2019 г. 

10 недель 

 

1.7. Место выполнения работ 

Курская область:  

Поныровский РЭС (Поныровский р-н, п.Поныри, ул. Сапунова, д.9) 1 реклоузер; 

Курский РЭС (Курский р-он, д.Ворошнево) 5 реклоузеров; 
Центральный РЭС (г. Курск, ул.Энгельса, д.171в) 1 реклоузер; 
Горшеченский РЭС (Горшеченский р-н, п.Горшечное,  ул.Октябрьская, д.65) 2 реклоузера; 
Мантуровский РЭС (Мантуровский р-н, с.Мантурово, ул.Маяковского, д.26) 6 

реклоузеров; 
Советский РЭС (Совеский р-н, п.Кшенский, ул.Курская, д.2) 2 реклоузера; 
Обоянский РЭС (Обояский р-н, г.Обоянь, ул. Кривошеина, д.2) 2 реклоузера; 
Кореневский РЭС (Кореневский р-н, п.Коренево,  ул.Красноармейская, д.62а) 1 реклоузер. 
 

 

2. Назначение и цели работ 

2.1. Назначение 

2.1.1. Оборудование ТМ реклоузера предназначено: 

 для сбора и передачи телесигнализации и телеизмерений на верхний 
уровень, АСДУ для отображения состояния и параметров реклоузера; 

 для телеуправления реклоузером. 
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2.2. Цели 

2.2.1. Повышение наблюдаемости распределительной сети 6 (10) кВ; 

2.2.2. Повышение эффективности диспетчерского управления; 
2.2.3. Ускорение ликвидации нарушений и аварий ВЛ. Снижение недоотпуска 

электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии 

объектов и возможности оперативного управления объектом. 

3. Условия эксплуатации 

3.1. Условия эксплуатации объектов автоматизации и характеристика 
окружающей среды: 
 температура от -45С до +40С, относительная влажность от 30 до 90%.  

4. Технические требования к поставляемому оборудованию и 
материалам. 

Закупаемое оборудование, материалы и программные средства должны иметь 
количество и состав, указанный в спецификациях проектно-сметной документации № 

КЭ/РС/Рекл/001ТМ, выполненной филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» в 
2019 г..  

К поставке допускается аналогичное оборудование с техническими 
характеристиками не хуже указанных в Приложении 1. 

4.1. Общие требования к поставляемому оборудованию: 
4.1.1. Для производителей преимущественно положительное заключение МВК, 

ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим 
требованиям; 

4.1.2. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 
выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия 
функциональных и технических показателей оборудования условиям 
эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация 
должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. 
Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации 
электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 с учетом поправок 
№1 от 03.01.2001г и №2 от 21.08.2002г. 

4.1.3. Поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то 
есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из 
восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на 
территории РФ 

4.1.4. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, 
материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате 
действия или упущения Поставщика при нормальном использовании 
поставленных товаров в условиях, обычных для России. 

4.1.5. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание), СТО 34.01-6.1-002-2016. 

Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие 
технические требования и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: 
 ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие 
технические условия»; 



8 

 ГОСТ Р 51179-98, ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р МЭК 870 «Устройства и 
системы телемеханики»; 
 Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 
15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 

«Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических 
районов. Общие технические требования в части воздействия климатических 
факторов внешней среды». 

4.1.6. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, 
транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных 
частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, 
указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям 
ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих 
МЭК. Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от 
повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Порядок 
отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть 
определены в договоре на поставку оборудования. Стоимость транспортных 
расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и 
материалов. 

4.1.7. Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна 
распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления 
гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 
Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, 
устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и 
выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.  
Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами на каждое 
изделие или производится по серийному номеру устройства, если 
производитель поддерживает такой вид гарантии. 
Срок гарантийного ремонта – не более 45 дней, срок гарантии продлевается на 
время нахождения оборудования в ремонте. 

4.1.8. Участник должен иметь сертифицированный сервисный центр или 
договорные отношения с сертифицированным сервисным центром для замены 
или ремонта вышедшего из строя оборудования в течение 7 дней в период 
действия гарантии. В течении гарантийного срока подрядчик обязан 
предоставлять заказчику последние версии дистрибутивов ПО для 
поставляемого оборудования. 

4.1.9. Требования к надежности и живучести оборудования: 

Средняя наработка на отказ (по каналу ввода-вывода) – не менее 100 000 
часов; 
Среднее восстановление работоспособности системы по любой из 
выполняемых функций – не более 60 мин (при использовании комплекта ЗИП 
на объекте) и 36 часов в соответствии с классом ремонтопригодности М1 по 
ГОСТ Р МЭК 870-4 (с выездом специалиста на объект); 
Срок службы не менее 20 лет. 

4.1.10.  По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный 
комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, 
подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 
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27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, 
обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического 
обслуживания поставляемого оборудования. 
 

В предоставляемый Поставщиком комплект поставки должны входить: 

 Техническое средство в транспортной таре; 

 Носитель информации с полным комплектом ПО; 
 Комплект эксплуатационной документации на русском языке: 
 Паспорт - формуляр; 
 Руководство по эксплуатации; 
 Инструкция по монтажу, пуску, настройке (допускается раздел в РЭ); 
 Руководство оператора по каждому пакету ПО (допускается в одном 
документе); 
 Руководство по каждому пакету ПО (допускается в одном документе); 
 Счет на оплату товара; 
 Счет-фактуру; 
 Товарную накладную; 
 Гарантийный талон на каждую единицу оборудования; 

 Сертификат соответствия системы сертификации Госстандарт России на 
поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное 
комплектующее, при наличии). 

5. Требования к проведению строительно-монтажных работ 

5.1.Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической 
документацией (НТД): 

 СНиП; 
 ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 
документов при создании автоматизированных систем; 

 ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 
создания; 

 ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний 
автоматизированных систем; 

 РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и 
руководящих документов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и 
изменениями»; 
 Руководящими документами; 
 Отраслевыми стандартами и др. документами. 

5.2.Проведение подготовительных работ: 
 В процессе подготовки к выполнению работ подрядной организацией должны 
быть выполнены следующие основные мероприятия: 
5.2.1. Составить и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР); 
5.2.2. До выполнения работ необходимо произвести необходимые согласования и 
оформить наряд-допуск в установленном порядке; 
5.2.3. Монтажные и пуско-наладочные работы выполнять в соответствии со 
строительными нормами и правилами, с соблюдением правил ТБ и пожарной 
безопасности; 
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5.3.В случае привлечения к выполнению работ Субподрядчика, выбор его согласовать 
с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика; 

5.4.В случае невозможности реализации, заложенных проектных решений, все 
изменения проекта согласовать с Заказчиком и отразить в рабочей документации. 

6. Порядок сдачи и приемки работ 

6.1.Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый 
представителями филиала ПАО «МРСК Центра», куда выполняется поставка, при 
получении оборудования на склад. В случае обнаружения несоответствия 
оборудования по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим 
условиям и условиям Договора. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты получения претензии от Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные 
недостатки. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, заменой 
ненадлежащего оборудования на оборудование надлежащего качества, несет 
Поставщик. 

6.2.Заказчик принимает оборудование без проведения пусконаладочных работ и 
приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра 
оборудования для установления количества и ассортимента товара, маркировки и 
целостности его упаковки. 

6.3.Оборудование считается поставленным надлежащим образом и принятым с 
момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия 
приемки оборудования по качеству и количеству устанавливаются Договором 
поставки. 

6.4.Приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляет 
Заказчик в соответствии со СНиП 3.05.06-85. Подрядчик обязан гарантировать 
соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ.  

6.5.После завершения всех монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик проводит 
совместно с представителями Заказчика предварительные испытания оборудования 
ТМ реклоузера в составе: 
6.5.1. Испытания системы на работоспособность и соответствие техническому 
заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний; 
6.5.2. Устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на 
оборудования ТМ реклоузера, в том числе эксплуатационную в соответствии с 
протоколом испытаний. 

6.6.Результаты предварительных испытаний фиксируются в протоколе испытаний. 
6.7.В случае, если в процессе проведения предварительных испытаний будут 

обнаружены несоответствия работы оборудования ТМ реклоузера требованиям 
Программы и методики испытаний, в протокол испытаний включается перечень 
необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. Обнаруженные 
при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в 
сроки, установленные приемочной комиссией. 

6.8.После устранения недостатков проводятся повторные испытания в необходимом 
объеме. 

6.9.После подписания Акта приемки предварительных испытаний оборудования ТМ 
реклоузера передается в опытную эксплуатацию. 

6.10. В период опытной эксплуатации Подрядчик совместно с Заказчиком проводят: 
6.10.1. Анализ результатов опытной эксплуатации оборудования ТМ реклоузера; 

6.10.2. Доработку либо корректировку программного обеспечения, 
дополнительную наладку оборудования ТМ реклоузера, на основании полученного 
при эксплуатации анализа. 
6.10.3. Оформление акта о завершении опытной эксплуатации 
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6.11. После оформления акта о завершении опытной эксплуатации Подрядчик 
выполняет приемочные испытания оборудования ТМ реклоузера; 

6.12. На этапе приемочных испытаний Подрядчик совместно с Заказчиком проводят: 
6.12.1. Испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с 
программой и методикой приемочных испытаний; 
6.12.2. Анализ результатов испытания оборудования ТМ реклоузера, устранение 
недостатков, в случае их выявления при испытаниях; 
6.12.3. По результатам проведения всех испытаний оборудования ТМ реклоузера, 

составляют единый протокол, на основании которого делается заключение о 
соответствии оборудования ТМ реклоузера требованиям ТЗ и оформляется акт о 
приемки оборудования ТМ реклоузера в постоянную эксплуатацию. 

6.13. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную 
документацию. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на 
основании предоставленных актов КС-2 и КС-3.  

7. Исполнительная документация 

Состав исполнительной документации: 
7.1.Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от Заказчика, 

откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами; 
7.2.Протоколы измерений смонтированных кабелей; 
7.3.Сертификаты на кабельную продукцию и материалы. 

8. Особые условия 

8.1.В случае поставки оборудования отличного от указанного в спецификациях 
проектно-сметной документации № КЭ/РС/Рекл/001ТМ, выполненной филиалом 
ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» 04.03.2019 г. : 

 Подрядчик или привлекаемый им субподрядчик должен обладать 
необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные 
возможности (финансовые, материально-технические, производственные, 
трудовые) и разрешающие документы (допуски СРО, лицензии) для 
выполнения работ по корректировке существующей проектной 
документации либо разработке новой проектной документации. 

 выполнение корректировки проектной документации или разработка 
новой, ее согласования и т.д. должно выполняться за счет Подрядчика; 

8.2.Гарантийный срок наступает с момента подписания сторонами Акта ввода объекта 
в постоянную эксплуатацию и действует в течение 36 месяцев. В рамках 
гарантийного обслуживания осуществляются работы по устранению недостатков, 
выявленных при эксплуатации оборудования ТМ реклоузера. 

9. Требования к подрядчику. 
9.1.Участвующие в закупке услуг должны обладать необходимыми 

профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом, 
репутацией и иметь квалифицированный персонал, ресурсные возможности 
(финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и опыт 
работы в данной сфере не менее 2 лет. 

9.2.Подрядная организация должна предоставить сертификаты или другие подобные 
документы от производителя оборудования, подтверждающие прохождение 
обучения специалистов подрядной организации для осуществления 

пусконаладочных работ. 
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9.3.Способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-

методологическим требованиям, предъявляемым распорядительными документами 
ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра»; 
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Приложение 1. 
 

Технические характеристики контроллера телемеханики 

 

№ п/п Наименование параметра Значение параметра 

1 Диапазон рабочих температур  -40 … +70 

2 Напряжение питания 8-50 В 

3 Потребление 8 Вт 

4 

Количество SIM/ Резервирование GSM 
КС 

2шт. / Резервируемые GSM 
КС 

5 Стандарт ПД по GSM HSPA+, EDGE, GPRS 

6 Протоколы ПД на ВУ АСДУ МЭК 870-5-101/103/104 

7 Протокол связи с реклоузером 

Modbus RTU, Modbus TCP,  

DNPv3 

8 
Интерфейсы 

RS-232, RS-485, Ethernet 

10/100 - 2шт., GSM 

9 Гарантийный срок 4 года 

10 Антенна SMA -1шт. 
11 сторожевой таймер WatchDog Есть программный 

 

 


