

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«08»

08

2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3710,368 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техпереворужение ПС 110кВ № 32 Никольское для технологического присоединения ООО "ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС №1	Приобретение и монтаж оборудования (линейная ячейка с выключателем) - 2 шт		457,666	2359,246		2816,912
		Итого по Главе 2	0,000	457,666	2359,246	0,000	2816,912
		Итого по Главам 1-2	0,000	457,666	2359,246	0,000	2816,912
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	457,666	2359,246	0,000	2816,912
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				168,142	168,142
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	168,142	168,142
		Итого по Главам 1-9	0,000	457,666	2359,246	168,142	2985,054

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

6	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	457,666	2359,246	168,142	2985,054

Глава 12. Проектные и изыскательские работы


7		Проектные работы				159,326	159,326
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	159,326	159,326
		Итого по Главам 1-12	0,000	457,666	2359,246	327,468	3144,380

Непредвиденные затраты

9	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами	0,000	457,666	2359,246	327,468	3144,380
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2017г.					
10	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	82,380	424,664	58,944	565,988
		Всего по сводному расчету	0,000	540,046	2783,910	386,412	3710,368

Выполнил:

Инженер 1 категории



Н.В.Ряскова

Начальник УИ



А.Б. Ларионов