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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ТЗП по выбору подрядчика на выполнение техперевооружения 
ПС 110 кВ № 32 Никольское под «КЛЮЧ»

для технологического присоединения ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»

1. Общие положения
1.1. Выполнить проект техперевооружения ПС 110 кВ № 32 Никольское
1.2. Выполнить согласование проекта в надзорных органах.
1.3. Выполнить техперевооружение ПС 110 кВ № 32 Никольское.
1.4. Техперевооружение ПС 110 кВ № 32 Никольское должно производиться в полном 

соответствии с проекто.м, согласованным представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Воронежэнерго».

1.5. Подрядчик определяется на основании проведения ТЗП на выполнение данного вида
работ.

1.6. Новые линейные ячейки внутренней установки 10 кВ с вакуумными выключателями, 
трансформаторами тока 10 кВ (6 шт.), кабельно-проводниковая продукция, арматура, строительные 
материалы и все остальные оборудование и материалы поставляются Подрядчиком согласно 
проектным спецификация.м, ГОСТ и ТУ.

1.7. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного 
Заказчиком с победителем ТЗП.

1.8. Участвующие в ТЗП должны иметь право допуска на данный вид деятельности в 
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно­
монтажных и проектных работ аналогичных объектов не менее 3 лет.

1.9. Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть 
застрахованы.

1.10. Техперевооружение ПС 110 кВ № 32 Никольское производится на территории, 
расположенной в:

Область Город Село Адрес
Воронежская Воронеж Никольское Ул. Майская, 2а

2. Обоснование для техперевооружения и строительства:
-  договор на технологическое присоединение № 41224051 от 25.11.2016 г.

3. Основные нор.мативно-технические документы (НТД), определяющие 
требования к проекту:

-  постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-  техническая политика ПАО «Россети», принятая к руководству приказом ПАО 
«МРСК Центра» № 22 ЦА от 22.01.2014 г.

-  положение о технической политике в области 1Т технологий, утвержденные приказом 
ПАО «МРСК Центра»;



-  типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники 
производственного назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра», утвержденные приказом 
ПАО «МРСК Центра»;

ЦУЭ (действующее издание);
-  ПТЭ (действующее издание);

методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от 
грозовых перенапряжений;

-  руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 
напряжением 0,4-20 кВ.

4. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие 
требования к производству работ:

-  СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие 

требования»;
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»;
-  ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электро.монтажные. Общие требования 

безопасности»;
-  ГОСТ 18690-82 «Кабели, провода, щнуры и кабельная ар.матура. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение»;
-  Альбом фир.менного стиля ПАО «МРСК Центра», Руководство «Применение 

символики ПАО «МРСК Центра»;
-  ПУЭ (действующее издание);
-  ПТЭ (действующее издание).

5. Стадийность проведения работ
Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 6 этапов:
-  проведение изыскательских работ и выбор места техперевооружения и строительства;
-  разработка проектной и рабочей (при необходимости) документации;
-  согласование проектно-сметной доку.ментации в надзорных органах;
-  подготовительные работы;
-  строительно-монтажные работы;
-  проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию.

6. Объем работ включаемых в проект
6.1. Выполнить установку двух новы.х линейных ячеек 10 кВ (секции шин определить 

проектом) на ПС 110 кВ № 32 Никольское с вакуумными выключателями, комплектами ОПН 10 кВ, 
с блока.ми управления, микропроцессорной защитой, с блоком питания и защитой от дуговых 
замыканий с оптоволоконными датчиками дуги, совместимыми с существующей. Предусмотреть 
пристыковку новых ячейеек к существующим без переходных шкафов.

6.2. Установку в новых линейных ячейках 10 кВ на ПС 110 кВ № 32 Никольское 
электронных счетчиков, классом гочности не хуже 0,2S для АСКУЭ с выдачей информации о 
расходе активной и реактивной электроэнергии (мощности) в АПИС КУЭ филиала ПАО «МР('К 
Центра» - «Воронежэнерго».

6.3. Установку в новых линейных ячейках 10 кВ на ПС ПО кВ № 32 Никольское 
трансформаторов тока классом точности не хуже 0,2S, с необходимым количеством вторичны.х
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обмоток, обеспечивающих независимое подключение цепей релейной защиты, учета, автоматики и 
измерений. Произвести расчет по загрузке вторичной обмотки трансформаторов тока в новых 
ячейках (установку трансформаторов тока запроектировать с учетом этого расчета).

6.4. Установка измерительных приборов класса точности не хуже 0,5 в новых линейных 
ячейках 10 кВ на ПС 110 кВ № 32 Никольское.

6.5. При необходимости предусмотреть строительную часть под новые линейные ячейки 
на ПС 110 кВ № 32 Никольское.

6.6. Телемеханизацию новых линейных ячеек на ПС 110 кВ № 32 Никольское выполнить 
на базе существующего ко.мплекса телеме.ханики, при необходимости доукомплектовав их 
необходимым оборудованием.

6.7. Конструктивные рещения (установочные чертежи) в соответствии с видами 
выбранного электрооборудования.

6.8. Технические рещения по релейной защите (РЗА), с использованием 
микропроцессорных устройств для новых линейных ячеек на ПС 110 кВ № 32 Никольское:

-  схема размещения устройств релейной защиты;
-  схемы организации РЗ и ПА;
-  выбор необходимых защит и предварительный расчет параметров настройки 

устройств РЗА;
-  установка цифровых измерительных преобразователей с функцией обработки 

информации непосредственно от измерительных трансформаторов;
-  схема распределения по трансформаторам тока устройств РЗА, ПА, 

автоматизированной информационно-измерительной системы ком.мерческого учета электроэнергии 
(АНИС КУЭ), автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП);

-  схема организации цепей переменного напряжения;
-  структурно-функциональные схе.мы устройств РЗА присоединений с указанием: 

входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, 
переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и 
отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с по.мощью светодиодов и передаваемых в 
ТМ;

-  предусмотреть АЧР-ЧАПВ по 10 кВ на базе микропроцессорных терминалов с 
действием на отключение;

-  перечень всех функций РЗА защищаемого элемента сети (линия), необходи.мых на 
данном объекте, анализ реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей;

-  обоснование (расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов 
трансформаторов тока, а также величин мощности вторичных обмоток трансформаторов тока и 
напряжения (на основании обосновывающих расчетов с учето.м видов устройств РЗА, их 
потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрещности для 
каждого вида защит в .месте их установки, в других точках сети и т.п.);

-  ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения 
принципов выполнения и уточнения количественного состава защит.

-  Произвести выбор и проверку селективности автоматических выключателей в цепях 
опертока.

6.9. Схему организации передачи сигналов РЗ и ПА запроектировать на базе 
существующих.

6.10. Мероприятия по предотвращению импульсных помех, обеспечению 
электромагнитной совместимости.



6.11. Раздел «Обеспечение нормативных требований к качеству электроэнергии». В разделе 
определить ко.мплекс технических мероприятий, в том числе установку фильтрокомпенсирующих 
устройств, исключающих ухудшение качества электроэнергии (по уровням высших гармоник, 
несимметрии и колебаниям напряжений) в энергорайоне вследствие подключения 
электроустановок Заказчика до уровней, соответствуюших требованиям ГОСТ 13109-97 во всех 
нормальных, а также наиболее вероятных ре.монтных и послеаварийных режи.мах работы 
прилегающих сетей.

6.12. Раздел «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 110 кВ № 32 Никольское 
электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем», в том числе 
определение е.мкостных токов замыкания на землю. В случае превышения расчетными величинами 
допустимых параметров электрической сети предусмотреть усиление соответствуюшей сети, а 
также замену оборудования и устройств вне зависимости от принадлежности.

6.13. Раздел «Расчет токов КЗ на шинах ПС 110 кВ № 32 Никольское и в прилегающей 
электрической сети 10 кВ». При необходи.мости определить перечень .мероприятий по ограничению 
токов короткого замыкания. Провести выбор устанавливаемого оборудования, проверку 
существующего оборудования на соответствие его токам КЗ с определением необходимости его 
замены при недостаточной отключающей способности.

6.14. Раздел «Телемеханика и связь»:
Телемеханизацию вновь вводимого и реконструируе.мого оборудования на ПС 110 кВ № 32 

Никольское выполнить в следующем объеме:
-  автоматический сбор информации параметров и режимов из.мерительной сети с по.мощью 

цифровых датчиков, МИП и счетчиков электрической энергии и модулей ТМ (ТС);
-  телеуправление (ТУ) объектами по командам, принимаемым с верхнего уровня с защитой 

от ложных срабатываний;
-  сбор сигналов событий в работе МП устройств РЗА, ПА (срабатывания всех ступеней 

защиты, сигналы работы устройств ПА и т.п.);
-  сбор сигналов положения выключателей, режимных ключей в цепях РЗА, ПА;
-  сбор сигналов от устройств передачи команд ПА (передаваемых и принимае.мых);
-  по каждой точке измерения должна быть обеспечена возможность измерения и передачи 

значений частоты, напряжения (фазное и линейное), тока, активной и реактивной 
мощности по каждой фазе и суммарной величины;

-  передаваемая телеинформация должна содержать метки единого астрономического 
времени;

-  в тракте телеинформации должны использоваться многофункциональные измерительные 
преобразователи с классом точности не хуже 0,5, подключаемые к кернам измерительных 
трансфор.маторов класса точности не .хуже 0,5;

-  суммарное время на измерение и передачу телеинформации (телеизмерений, 
телесигнализации) с ПС 110 кВ JV» 32 Никольское в ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра»- 
«Воронежэнерго» должно находиться в пределах одной (1) секунды;

-  вероятность появления ошибки телеметрической информации должна соответствовать 
первой категории систем теле.механики ГОСТ 26.205-88.

-  протокол передачи телсинформации должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.
6.15. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения 

монтажных работ, график поставки оборудования и т.д.
6.16. Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана груда».
6.17. Сметную стоимость строительства, рассчитанную в двух уровнях цен: в базисном по 

состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.



в сметную документацию включить затраты на проведение работ по;
-  согласованию со всеми заинтересованными сторонами;
-  налоги и другие обязательные платежи в еоответствии е действующим

законодательством;
-  все транспортные, командировочные и етраховые расходы, без НДС;
-  электротехнические измерения;
-  пуско-наладочные работы;
-  доетавка демонтированных материалов и оборудования на оклады РЭС;
-  утилизация строительного мусора и непригодных к дальнейшему использованию

демонтированных материалов и оборудования;
6.18. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».
6.19. Выполнить заказные спецификации на материалы и оборудование, необходимые для 

строительства.
6.20. Выполнить согласование проектно-сметной документации и прохождение ее

экспертизы в надзорных органах, в том числе выполнить метрологичеекую экспертизу, е 
предоставлением экспертното заключения.

6.21. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 
электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию 
представить в стандартных фор.матах MS Office, AutoCAD, а сметную документацию в формате MS 
Excel, либо в друго.м числовом формате, совместимого с MS Excel, позволяющем вести 
накопительные ведомоети по локальным еметам.

7. Описание основных объемов работ по техперевооружению
7.1. Подготовительные работы в соответствии с проектом.
7.2. Строительные и монтажные работы в полном проектном объеме.
7.3. Пусконаладочные работы, подключение заявителя.

8. Технические требования к новым линейным ячейкам на ПС ПО кВ № 32 
Никольское

Указаны в Приложении 1.

9. Общие требования к поставляемому оборудованию
9.1. Все применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и

материалы отечественного и зарубежного производства, должны иметь аттестацию
аккредитованного Центра ПАО «Россети».

9.2. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующи.м требованиям:
для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные 

документы, подтверждающие соответствие техничееки.м требования.м;
-  для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, 

выпуекаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и 
технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым 
требования.м;

-  оборудование должно соответствовать типовым требованиям к корпоративному 
стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО 
«МРСК Центра»;



-  оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь 
положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт 
применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

-  оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» 
(выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к 
рассмотрению как альтернативный вариант.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 
16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» 
(ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в 
металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. 
Требования к электрической прочности изоляции»

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия кли.матических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к 
климатически.м внешни.м воздействующим факторам».

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 
100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока»

9.3. Новая ячейка КРУ должна обеспечивать:
-  локализацию электрической дуги;
-  возможность концевой разделки и установки высоковольтных кабелей;
-  свободное вкатывание /выкатывание выкатного элемента;
-  нанесение систематической смазки трущихся частей КРУ.
9.4. Комплектность поставки КРУ:
-  ячейки внутренней установки;
-  кнопки дистанционного управления выключателем (с улицы);
-  устройства РЗА.
9.5. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.
Поставщик должен предоставить ко.мплект запасных частей, расходных материалов и

принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по 
готовности и ре.монтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

9.6. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.
Ячейки КРУ должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные 

условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, 
транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных 
материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя 
изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 и соответствующих 
МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в 
договоре на поставку оборудования.



10. Гарантийные обязательства
Гарантия на поставляемое оборудование и комплектующие должна распространяться не 

менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока -  с момента ввода 
оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые 
дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 
гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего 
представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 
сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее 
оговоренных условиях.

11. Требования к надежности и живучести оборудования
Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение 

установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых 
технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не .менее 30 лет, для .микропроцессорных 
устройств защиты и автоматики не менее 12 лет. Срок службы ячеек до среднего (капитального) 
ремонта должен составлять не менее 15 лет.

12. Состав технической и эксплуатационной документации
По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект 

технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с 
ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 -89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601, ГОСТ 12971, ГОСТ 14192 по 
.монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной 
эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой 
ячейки должна включать:

-  паспорт;
-  комплект электрических схем главных цепей (1 экз.);
-  комплект электрических схем вспомогательных цепей (2 экз.);
-  руководство по эксплуатации (2 экз. на КРУ).

13. Сроки и очередность поставки оборудования
Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно 

графику, утвержденному Заказчиком.

14. Требования к Поставщику
Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного 

оборудования (в соответствии с требованиями ТЗП документации);
В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию. Поставщик 

выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и 
другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без 
изменения стоимости поставляемого оборудования.

15. Правила прие>1ки оборудования



Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый 
представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика 
при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых. Поставщик обязан за свой счет 
заменить поставленную продукцию.

16. Требования к проектной организации
-  обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении 

аналогичных проектных работ;
-  наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации 

для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ и устава СРО;

-  привлечение субподрядчика, а также выбор типа оборудования и заводов 
изготовителей производится по согласованию с заказчиком.

Проектная организация в праве
-  запращивать необходимые для проектных работ данные по пара.метрам строящегося 

объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
-  вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых 

работ проектной документации.

17. Основные требования к выполнению работ
17.1. Все работы выполняются в полном соответствии с проекто.м.
17.2. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, 

ГОСТ и ТУ, в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, пена 
закупаемого оборудования и материалов должна быть согласована с Заказчиком.

17.3. Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, 
прилагаемым к проекту.

17.4. Из.менение но.менклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть 
согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

17.5. Все применяе.мые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, 
поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

17.6. Подрядчик ведет исполнительную доку.ментацию на протяжении всего периода 
производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по заверщении 
очереди строительства и техперевооружения или полного заверщения строительства и 
техперевооружения объектов.

17.7. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической 
документацией (НТД);

СНиП;
ПУЭ;

-  руководящими документами;
-  отраслевыми стандарта.ми и др. документами.
17.8. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с 

разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований 
предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

17.9. Подрядчик (и привлекае.мые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о 
допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик нссст 
полную ответственность за работу субподрядчика.



17.10. Все необ.ходи.мые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, 
возникающие в процессе техперевооружения и строительства Подрядчик выполняет 
самостоятельно.

17.11. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО 
«МРСК Центра» «Воронежэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за 
реализацией проекта).

17.12. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными 
предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

18. Общие требования производства работ
Подрядчик должен:
-  возвести за счет собственных средств на выделенных территориях все временные 

сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ;
-  создать инфраструктуру для своего персонала, а также для персонала Заказчика и 

группы авторского надзора. Инфраструктура стройки должна включать жилые помещения, службу 
питания, санитарно-гигиенические помещения, парковки для автомобилей, службу безопасности;

-  поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, 
конструкции, оборудование, комплектующие изделия, строительную технику;

-  обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по 
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время 
проведения работ;

-  обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней 
территории в границах определенных местной администрацией;

-  вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного 
строительством объекта за пределы строительной площадки все свое имущество.

Подрядчик должен гарантировать, чтобы строительная площадка подстанции, территории 
временных поселков содержались в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен 
обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве.

Площадки под временные здания и сооружения при разработке ПОС выбрать максимально 
приближенными к строительной площадке.

Подрядчик обязан организовать круглосуточную охрану всех объектов строительства и 
временных поселков строителей, которая должна гарантировать сохранность оборудования, 
конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних как на объекты 
строительства, так и во временные поселки строителей.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком:
-  обеспечение строительства энергоресурсами;
-  создание или восстановление геодезической разбивочной основы;
-  подключение вновь проложенных ком.муникаций к действующим сетям;
-  программы отключений смежных объектов;
-  отвод мест для временного складирования излишнего грунта и строительного мусора.

19. Правила контроля и прие.мки работ
19.1. Руководители работ участвующие в техперевооружении и строительстве, совместно с 

представителями филиала ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» осуществляют входной 
контроль качества применяемых .материалов и оборудования, проводят оперативный контроль 
качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ 
требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической 
дисциплины в процессе техперевооружения и строительства.



19.2. Представители проектного института в праве осуществлять авторский надзор за 
соответствием выполняемых работ проектной документации.

19.3. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с 
действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы 
требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную 
документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и за.мечания Подрядчик устраняе! 
за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

19.4. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и 
привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ 
возлагается на подрядную организацию.

20. Требуемые сроки выполнения строительных работ
Срок выполнения работ не более 4 месяцев с даты заключения договора подряда. Работы
выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

21. Оплата и финансирование техперевооружения и строительства
Расчеты за выполненные работы производятся в течение 30 рабочих дней после подписания 

актов приемки выполненных работ.

22. Экология и природоохранные мероприятия
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей

среды».

Заместитель директора по 
капитальному строительству В. Н. Шатских

Заместитель главного инженера 
по управлению производственными 
активами и развитию

А. А. Бурков

Начальник УТР

Начальник УКС

С. А. Канюс

О. В. Петров



При ложение 1
При поставке новых ячеек внутренней установки учесчь совместимость с существующим типом

ячеек.
Технические данные новых ячеек должны соответствовать параметрам, указанным в проекте, и 

быть не ниже значений, приведенных в таблице:
Наи.менование параметра Величина

Основные характеристики
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольщее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальная частота, Гц 50
Номинальный ток главных цепей шкафов, А Определить проектом
Номинальный ток сборных щин, А Определить проектом
Ток электродинамической стойкости, кА Определить проектом
Ток термической стойкости, кА Определить проектом
Время протекания тока термической стойкости, с
- для главных цепей
- для заземляющего разъединителя

л
1

Исполнение
Уровень изоляции Нормальная изоляция, уровень «б»

Вид изоляции (наружная) Комбинированная (воздушная, 
твердая)

Наличие изоляции токоведущих щин С неизолированными
Наличие выкатных элементов С выкатными элементами
Вид линейных высоковольтных присоединений определить проектом
Расположение щин определить проектом
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 1Р30
Наличие дверей в отсеке выкатного элемента Нет
Вид управления Местное
Вид обслуживания ячейки определить проектом

Устойчивость к внешним воздействиям
Климатическое исполнение но ГОСТ 16150 У
Категория размещения по ГОСТ 15150
Рабочий диапазон температур, °С -45...+45
Высота установки над уровнем моря (не более), м 1000
Тип атмосферы по ГОСТ 15150 11
Сейсмостойкость по щкале MSK-64, балл до 9

Изоляция
Номинальное напряжение, кВ 10
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ

ГОСТ 1516.3-96Испытательное переменное напряжение промышленной частоты, кВ
Величина сопротивления изоляции, МОм, не менее 1000

Требования к нагреву при длительной работе
Температура нагрева частей оболочки, к которым можно 
прикасаться при эксплуатации, °С, не более 50

! Верхнее значение те.мпературы контактных соединений при 
эксплуатации,°С, не более 75



Номинальное напряжение вспомогательных цепей 
постоянного тока. В, не более 220

1

Исполнение схем вспомогательных соединений КРУ На микропроцессорных устройствах |
Локализанионная способность i

Разделение ячейки внутренними перегородками на отсеки да !

Наличие дуговой защиты 1да
Тип датчика дуговой защиты оптоволокно
Наличие клапанов сброса давления да
Предел HOKajTHsauHH отсек

Требования к безопасности
Наличие сертификата соответствия требованиям 
безопасности да

Наличие механических блокировок да
На,тичие электрических блокировок вводных ячеек да

1 Наличие заземлителя «  быстрого действззя» с пружинным 
механизмом да

i  Требования к комплектующим
Выключатель

Тип внутренней изоляции Вакуум
Номинальное напряжение 10
Наибольщее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальная частота, Гц 50
Номинальный ток, А Определить проектом

!  Номинальный ток отключения, кА Определить проектом
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА Определить проектом
Ток термической стойкости, к А Определить проектом
Время протекания тока термической стойкости, с
Испытательное кратковременное (одноминутное) 
напряжение промыщленной частоты, кВ 42

„  i  О-0,Зс-ВО-180с-ВО 
i  Нормированные коммутационные циклы в соответствии с гл /л 
1 ^  Т'ГЛГ-Т D О-0,3-ВО-20с-ВО : требованиями ГОС 1 Р 52565-2006 ' ^
1 О-180с-ВО-180с-ВО
Собственное время отключения , с, не более 0,045
Полное время отключения, с, не более 0,055
Собственное время включения, с, не более 0,09
Ресурс по комхмутационной стойкости:
- при номинальном токе, циклов «ВО», не менее 50000
- при номинальном токе отключения, операций «О», не 
менее 150

- при номинальном токе отключения, циклов «ВО», не 
менее j

100
Тип привода 1 электромагнитный
Номинальное напряжение цепей управления постоянного 
тока, В 220

Включение от ручного управления да
Чувствительность к просадкам напряжения нет
Компоновка выключателя (размещение полюсов)
Горизонтальное(вертикальное) I  Горизонтальное

i  Компоновка выключатель - привод совместное



Трансформатор тока !
Расположение в ячейке ! да
Номинальное напряжение 10 !
Наибольшее рабочее напря:>кение, кВ 12
Но.минальная частота, Гц 50
Номинальный первичный ток, А определить проектом
Номинальный вторичный ток, А 5
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА 64
Ток термической стойкости, к А 40
Число вторичных обмоток, в том числе
- для учета 1
- для измерений 1 1
- для защиты 1
Класс точности вторичных об.моток
- для учета (не ниже) 0,28
- для измерений (не ниже) 0,5

1 - для защиты (не ниже) 5Р
Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной Не более 10i обмотки
Предельная кратность обмоток для защиты 20
Тип внешней изоляции Полимер
Вид внутренней изоляции Литая

опн
j Класс напряжения сети, кВ 10
i Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный разрядный ток , кА** 5
' Ток пропускной способности. А** определить проектом

Максимальная амплитуда импульса тока, кА 65
Удельная энергия, кДж/кВ Ннр**

Дополнительные условия/требования
Установка микропроцессорных устройств АЧР;
Стыковка поставляемой ячейки с существующими - определить проектом 
Поставка с приборами учета электроэнергии;
Установка из̂  1ерительных приборов классом точности не хуже 0,5._____

*при верхнем расположении шин
определить проектом

Требования к микропроцессорным устройствам защиты в составе КРУ
Защита линий, дуговая зашита ячейки с оптоволоконными датчиками.
1. Терминалы защит должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: 

трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух 
или трех фазных токов; защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ); защита от однофазных 
замыканий на землю (033); автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при любом 
включении выключателя; фор.мирование сигна.ла пуска МТЗ для организации логической защиты шин.

2. Функции автоматики, выполняемые устройствами:
-  операции отключения и включения выключателя по внешним командам;
-  блокировка «от прыгания» выключателя,
-  определение места и вида повреждения линии (ОМП);
-  возможность подключения внешних защит: дуговой / от однофазных замыканий на землю;
-  формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;
-  одно / двукратное АПВ;



-  отработка сигнала ЧАПВ после АЧР.
3. Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности: 

выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом;
-  задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных 

характеристик и т.д.);
-  ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не 

зависимо от najiunna питания;
-  возможность питания от токовых цепей при пропадании оперативного тока;
-  передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;
-  непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиаг}юстику) в течение 

всего времени работы;
-  получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, 

аварийной и предупредительной сигнализации;
гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения 

высокой помехозащищенности;
-  фиксацию токов и напряжений в момент аварии;
-  измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;
-  измерение текущих фазных токов и напряжений, а также мощности;
-  встроенные: регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-ка^тендарь;
-  хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение 

всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения;
-  выполнение функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение 0,5 с при 

полном пропадании оперативного питания от номинального значения;
-  время готовности устройства к работе после подачи оперативного гока не должно 

превыщать 0,6 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее 100000 часов;
-  в части воздействия механических факторов устройства должны соответствовать группе 

Мб по ГОСТ 17516.1.



Параметры микропроцессорных устройств защи1 ы и автоматика Защита линии
Входные аналоговые сигналы:
Число входов по юку 4
Гок фаз (1а . lb, 1с), А 5
Максимальный контролируемый диапазон юков, А 0,2 - 200
Рабочий диапазон токов, А 1,0 - 200
Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, % лО
Термическая сгойкость токовых цепей. А, не менее: 
Ллителыю/кратковременно (2 с) 15/200
Частота неремениш о тока, Гц 50
Потребляемая мощность входных пеней для фазных юков в номинальном режиме ( 1 - 5  А), ВА, не более: 0,5
Термическая стойкость токовой пени 31о. А 2
Число входов но напряжению -

Номинальное напряжение фаз (Da Ub Uc 3U0) -

Номинальное напряжение фаз (U,i, Uis, Uc, Uah, U bc,), B -

Максимальный контролируемый диапазон напряжений, В -

Рабочий диапазон напряжений, В -

Основная относительная погрешность измерения напряжения в фазах, % -

Гермическая сгойкость пеней напряжения, В 
Длителык)
Кратковреметшо
Потребляемая мощность цепей напряжения в номинальном режиме (U=1()0B), ВА -

Входные дискретные сиг налы
Число входов 19
Входной ток, мА, не более 20
Напряжение т1адежного срабатывания, В 150-264
Напряжение надежного несрабатыватшя, В 0-120
Длительность сигнала, мс, не менее 20
Выходные дискретные сигналы управления
Количество выходных реле 12
Коммутируемое напряжение нерсмеиного или постоянного тока. В, не более 300
Коммутируемый иостояиный юк замтлкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с 
постоянной времени L/R = 50 мс. А, не более 5/0,15

Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания, А, не более 5/5


