
филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"
(наименование дочерней или Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 6533,773 тыс. руб. в прогнозныхОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Утверждаю: филиала Воронежэнерго" В .А . Антонов 2022г.

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго" № 50567 расчитана в ценах 1 кв 2022
(реквизиты закупки)

Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению бассейна Администрации Новоусманского ___________________________________________________________ муниципального района Воронежской области___________________________________________________________Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства: тыс, руб.№пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость « Общаясметнаястоимостьстроительно­монтажныхработ оборудования,мебели,инвентаря прочихзатрат1 2 3 4 6 7 8Глава 1. Подготовка территории строительства - - - -Глава 2. Основные объекты строительства 2 047,296 3 047,952 - 5 095,248Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения - - - -Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи - - - -Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжени, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - - - -Итого по главам 1-6 2 047,296 3 047,952 - 5 095,248Глава 7. Благоустройство и озеленение территорииБлагоустройство ВЛ - - - -Благоустройство КЛ - - - -Благоустройство ПС - - - -Итого по главе 7 - - - -Итого по главам 1 -7 2 047,296 3 047,952 - 5 095,248Глава 8. Временные здания и сооруженияВременные здания и сооружения ВЛ - - - -Временные здания и сооружения КЛ - - - -Временные здания и сооружения ПС - - - -Итого по главе 8 - - - -Итого по главам 1-8 2 047,296 3 047,952 - 5 095,248Глава 9. Прочие работы и затратыЗимнее удорожание по ВЛ - - - -Зимнее удорожание по КЛ - - - -Зимнее удорожание по ПС - - - -Пусконаладочные работы на ВЛ - - 7,592 7,592Пусконаладочные работы на КЛ - - 6,430 6,430Пусконаладочные работы на ПС - - 96,575 96,575Прочие затраты - - - -Итого по главам 9 и 11 - - 110,597 110,597Итого по главам 1-9, 11 2 047,296 3 047,952 110,597 5 205,845Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контрольОсуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль - - - -Итого по главе 10 - - - -Итого по главам 1-11 2 047,296 3 047,952 1 10,597 5 205,845Глава 12. Проектные и изыскательские работыПИР по ВЛ - - 57,276 57,276ПИР поКЛ - - 129,511 129,51 1ПИР по Г1С - - 52,179 52,179Итого по главе 12 - - 238,966 238,966Итого по главам 1-12 2 047,296 3 047,952 349,563 5 444,811Итого с резервом в прогнозных ценах 2 047,296 3 047,952 349,563 5 444,81 IНалоги и обязательные платежиНалоговый кодекс НДС 20 % 409,459 609,590 69,913 1 088,962Итого с НДС 2 456 ,755 3 657,542 419,476 6 533,773
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