

Уведомление №1

об изменении условий извещения и закупочной документации открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по проекту «Программа обеспечения дополнительных средств связи для OMS/DMS и комплексной наблюдаемости на ПС М.Горьковская, Бурнакская, Шпикуловская, Камвольная» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»),

(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке ПАО «Россети» etp.rosseti.ru №31603385002 от 03.03.2016 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»)

1. Организатор запроса предложений ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, (контактное лицо: **Остонен Инна Андреевна**, контактный телефон **(4722) 28-30-49, (495) 747-92-92**), на основании протокола от 21.03.2016 года №0155-ИА-16-1 вносит изменения в извещение и закупочную документацию открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по проекту «Программа обеспечения дополнительных средств связи для OMS/DMS и комплексной наблюдаемости на ПС М.Горьковская, Бурнакская, Шпикуловская, Камвольная» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»).

2. Внести изменения в извещение и закупочную документацию и изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока приема заявок: 24.03.2016 12:00 [GMT +3]

Дата и время окончания срока публикации протокола вскрытия конвертов: 24.03.2016 23:00 [GMT +3]

Дата окончания срока рассмотрения заявок, предложений: 22.04.2016 12:00 [GMT +3]

Дата окончания срока подведения итогов: 22.04.2016 12:00 [GMT +3]

пункт 3.4.1.3 закупочной документации: «...Заявки на ЭТП могут быть поданы до **12 часов 00 минут 24 марта 2016 года**, при этом предложенная Участником в Письме о подаче оферты (подраздел 5.1) цена должна соответствовать цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЭТП...»

Примечание:

По отношению к исходной редакции извещения и закупочной документации открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по проекту «Программа обеспечения дополнительных средств связи для OMS/DMS и комплексной

наблюдаемости на ПС М.Горьковская, Бурнакская, Шпикуловская, Камвольная» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») внесены следующие изменения:

- изменены крайний срок подачи заявок, дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки.

В части, не затронутой настоящим уведомлением, Участники руководствуются извещением и закупочной документацией открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по проекту «Программа обеспечения дополнительных средств связи для OMS/DMS и комплексной наблюдаемости на ПС М.Горьковская, Бурнакская, Шпикуловская, Камвольная» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке ПАО «Россети» etp.rosseti.ru №31603385002 от 03.03.2016 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»).

Председатель закупочной комиссии -
заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности
ПАО «МРСК Центра»

Д.В. Скляров