



## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 12.03.2018

Дата подписания протокола: 12.03.2018

№ 0046-БР-18

Брянск

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора оказания услуг по поддержанию работоспособности ВОЛС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»).

Открытый запрос предложений проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/335-р/з от 02.02.2018 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0046-БР-18 от 05.02.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 05.02.2018 года, на ЭТП ПАО «Россети» [etp.rosseti.ru](http://etp.rosseti.ru): № 31806096677 от 05.02.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 05.02.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, начальная (максимальная) цена Договора составляет: **780 000** (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **140 400** (Сто сорок тысяч четыреста) рублей 00 копеек РФ; **920 400** (Девятьсот двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, сроки оказания услуг: с момента заключения Договора по «31» марта 2021 года.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Косарим А.И.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Сивый А.С.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – Заместитель начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Члены Закупочной комиссии:	
Логинова Я.В.	Заместитель начальника департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Капшуков Ф.А.	Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Плюхин В.В.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Бондарев В.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Кузнецов П.Н.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

### СЛУШАЛИ:

Кузнецова Павла Николаевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

**КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:**

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы ЭТП ПАО «Россети» ([www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса предложений и его адрес:	Общая цена Заявок, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ», 115184, Россия, г. Москва, Семеновский переулок, д.15, тел. (926) 527-43-76	780 000,00	920 400,00	-
2.	АО «Строительно-монтажное управление - 5», 302011, Россия, Орловская область, г. Орел, Новосильское шоссе, д.16а, тел. (4862) 49-83-79	780 000,00	920 400,00	-

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. Об одобрении сводного экспертного заключения.**

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Заявки. Результаты сведены в сводное экспертное заключение.

Закупочной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение №0046-БР-18 от «02» марта 2018 года.

**2. О признании Заявок соответствующими условиям запроса предложений.**

Заявки: АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ», 115184, Россия, г. Москва, Семеновский переулок, д.15, тел. (926) 527-43-76; АО «Строительно-монтажное управление - 5», 302011, Россия, Орловская область, г. Орел, Новосильское шоссе, д.16а, тел. (4862) 49-83-79 признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

**3. О не проведении аукционной процедуры на снижение цены (переторжки).**

Предлагается не проводить аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) на основании п. 3.7.2 закупочной документации.

**4. О ранжировке Заявок.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

**первое место:** АО «Строительно-монтажное управление - 5», 302011, Россия, Орловская область, г. Орел, Новосильское шоссе, д.16а, тел. (4862) 49-83-79 заявка на право заключения Договора оказания услуг по поддержанию работоспособности ВОЛС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 780 000 руб. 00 коп. (семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 140 400 руб. 00 коп. (сто сорок тысяч четыреста рублей 00 коп.) НДС;
- 920 400 руб. 00 коп. (девятьсот двадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- стоимость единицы оказания услуг: согласно Приложению №1 к данному Протоколу;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок оказания услуг: в соответствии с «Графиком оказания услуг» - с момента заключения Договора по «31» марта 2021 года.

**второе место:** АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ», 115184, Россия, г. Москва, Семеновский переулок, д.15, тел. (926) 527-43-76 заявка на право заключения Договора оказания услуг по поддержанию работоспособности ВОЛС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 780 000 руб. 00 коп. (семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 140 400 руб. 00 коп. (сто сорок тысяч четыреста рублей 00 коп.) НДС;
- 920 400 руб. 00 коп. (девятьсот двадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- стоимость единицы оказания услуг: согласно Приложению №2 к данному Протоколу;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты оказания услуг» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг и предоставления счета – фактуры;

- срок оказания услуг: в соответствии с «Графиком оказания услуг» - с момента подписания Договора по

«31» марта 2021 года.

**5. Об определении Победителя открытого запроса предложений.**

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем открытого запроса предложений участника, занявшего первое место, а именно:

АО «Строительно-монтажное управление - 5», 302011, Россия, Орловская область, г. Орел, Новосильское шоссе, д.16а, тел. (4862) 49-83-79 заявка на право заключения Договора оказания услуг по поддержанию работоспособности ВОЛС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 780 000 руб. 00 коп. (семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 140 400 руб. 00 коп. (сто сорок тысяч четыреста рублей 00 коп.) НДС;
- 920 400 руб. 00 коп. (девятьсот двадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- стоимость единицы оказания услуг: согласно Приложению №1 к данному Протоколу;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок оказания услуг: в соответствии с «Графиком оказания услуг» - с момента заключения Договора по «31» марта 2021 года.

**6. О заключении договора с Победителем открытого запроса предложений.**

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Брянскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.35) предлагается заключить договор с Исполнителем открытого запроса предложений.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение №0046-БР-18 от «02» марта 2018 года.

**2. Признать Заявки:**

АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ», 115184, Россия, г. Москва, Семеновский переулок, д.15, тел. (926) 527-43-76; АО «Строительно-монтажное управление - 5», 302011, Россия, Орловская область, г. Орел, Новосильское шоссе, д.16а, тел. (4862) 49-83-79 соответствующими условиям открытого запроса предложений.

3. Не проводить аукционную процедуру на снижение цены (переторжку).

4. Утвердить ранжировку Заявок.

**5. Признать Победителем открытого запроса предложений:**

АО «Строительно-монтажное управление - 5», 302011, Россия, Орловская область, г. Орел, Новосильское шоссе, д.16а, тел. (4862) 49-83-79 заявка на право заключения Договора оказания услуг по поддержанию работоспособности ВОЛС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 780 000 руб. 00 коп. (семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 140 400 руб. 00 коп. (сто сорок тысяч четыреста рублей 00 коп.) НДС;
- 920 400 руб. 00 коп. (девятьсот двадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- стоимость единицы оказания услуг: согласно Приложению №1 к данному Протоколу;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок оказания услуг: в соответствии с «Графиком оказания услуг» - с момента заключения Договора по «31» марта 2021 года.

6. Поручить ответственному секретарю закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» Кузнецову П.Н. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Брянскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Брянскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней заключить договор с Исполнителем, на указанных в Заявке Исполнителя цене и условиях. Для Исполнителя, срок для подписания Договора – не позднее 5 рабочих дней с момента получения от ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») конечной редакции Договора для подписания, при этом в течение 2 рабочих дней с момента получения от ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») соответствующего уведомления направить в его адрес оформленные приложения к проекту Договора, соответствующие требованиям Документации.

6.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.*

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.


«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:


  
Косарим А.И.


Заместитель председателя

Закупочной комиссии:


  
Сивый А.С.

Члены Закупочной комиссии:

  
Логинова Я.В.


  
Капшуков Ф.А.

  
Плюхин В.В.

  
Бондарев В.В.

Ответственный секретарь


Закупочной комиссии:

  
Кузнецов П.Н.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**  
АО «Строительно-монтажное управление - 5», 302011, Россия,  
Орловская область, г. Орел, Новосильское шоссе, д.16а, тел. (4862) 49-83-79

<u>Оказание услуг по ремонту ВОЛС</u>					
№ п/п	Вид услуг	Ед. изм.	Цена единицы без НДС, руб.	Цена единицы с НДС, руб.	Примечания
1	Восстановление работоспособности ВОЛС проложенного в грунте:				
1.1	протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	58 020,00	68 463,60	
1.2	протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 16.	шт.	74 868,00	88 344,24	
1.3	протяжённость вставки до 200 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	86 720,00	102 329,60	
1.4	протяжённость вставки до 200 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 16.	шт.	108 416,00	127 930,88	
2	Восстановление работоспособности ВОЛС, проложенного в канализации:				
2.1	Протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	43 801,00	51 685,18	
2.2	Протяжённость вставки до 200 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	55 562,00	65 563,16	
2.3	Протяжённость вставки до 300 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	67 323,00	79 441,14	
3	Восстановление работоспособности ВОЛС подвешенного на опорах ВЛ:				
3.1	Протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 4.	шт.	41 810,00	49 335,80	
3.2	Протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	46 170,00	54 480,60	
3.3	Протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 16.	шт.	55 661,00	65 679,98	
3.4	Протяжённость вставки до 200 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 4.	шт.	55 580,00	65 584,40	
3.5	Протяжённость вставки до 200 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	60 300,00	71 154,00	
3.6	Протяжённость вставки до 200 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 16.	шт.	71 282,00	84 112,76	
3.7	Протяжённость вставки до 300 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 4.	шт.	59 350,00	70 033,00	
3.8	Протяжённость вставки до 300 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	74 430,00	87 827,40	
3.9	Протяжённость вставки до 300 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 16.	шт.	86 903,00	102 545,54	
3.10	Протяжённость вставки до 400 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 4.	шт.	83 120,00	98 081,60	
3.11	Протяжённость вставки до 400 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	88 560,00	104 500,80	
3.12	Протяжённость вставки до 400 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 16.	шт.	99 244,00	117 107,92	
3.13	Протяжённость вставки до 500 м. с количеством	шт.	96 890,00	114 330,20	

	оптоволокна в кабеле до 4.				
3.14	Протяжённость вставки до 500 м. с количеством оптоволокна в кабеле до 8.	шт.	102 690,00	121 174,20	
3.15	Протяжённость вставки до 500 м. с количеством оптоволокна в кабеле до 16.	шт.	118 145,00	139 411,10	
4	Восстановление работоспособности ВОЛС, проложенного по стенам внутри или снаружи зданий, в подвалах:				
4.1	протяжённость вставки до 50 м. с количеством оптоволокна в кабеле до 4.	шт.	33 725,00	39 795,50	
4.2	протяжённость вставки до 50 м. с количеством оптоволокна в кабеле до 8.	шт.	37 905,00	44 727,90	
4.3	протяжённость вставки до 50 м. с количеством оптоволокна в кабеле до 16.	шт.	46 962,50	55 415,75	
4.4	протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокна в кабеле до 4.	шт.	38 750,00	45 725,00	
4.5	протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокна в кабеле до 8.	шт.	42 930,00	50 657,40	
4.6	протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокна в кабеле до 16.	шт.	53 885,00	63 584,30	
5	Восстановление работоспособности волокна в муфте ёмкостью до 48-волокон:				
5.1	Количество восстанавливаемых волокон до 4	шт.	35 000,00	41 300,00	
5.2	Количество восстанавливаемых волокон до 8	шт.	37 500,00	44 250,00	
5.3	Количество восстанавливаемых волокон до 16	шт.	39 000,00	46 020,00	
6	Восстановлению работоспособности оптического кросса ёмкостью до 16 волокон:				
6.1	Количество восстанавливаемых волокон до 4	шт.	20 150,00	23 777,00	
6.2	Количество восстанавливаемых волокон до 8	шт.	23 350,00	27 553,00	
6.3	Количество восстанавливаемых волокон до 16	шт.	30 776,00	36 315,68	
7	Проведение маркировочных работ				
7.1	Установка информационного столбика	шт.	1 155,00	1 362,90	
7.2	Маркировка кабеля в колодцах, шахтах, кабель-каналах, на кабель ростах	шт.	120,00	141,60	
7.3	Монтаж информационного знака на опоре, с размещенной там оптической муфтой	шт.	385,00	454,30	
7.4	Нанесение маркировки на шкаф ПРМ с оптической муфтой, установленный на опоре.	шт.	560,00	660,80	



Директор Савилов Владимир Станиславович  
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2**  
**СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**  
*АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ», 115184, Россия, г. Москва,  
Семеновский переулок, д.15, тел. (926) 527-43-76*

Оказание услуг по ремонту ВОЛС					
№ п/п	Вид услуг	Ед. изм.	Цена единицы без НДС, руб.	Цена единицы с НДС, руб.	Примечания
1	Восстановление работоспособности ВОЛС проложенного в грунте:				
1.1	протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 8.	шт.	85 600,00	101 008,00	
1.2	протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 16.	шт.	101 900,00	120 242,00	
1.3	протяжённость вставки до 200 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 8.	шт.	113 460,00	133 882,80	
1.4	протяжённость вставки до 200 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 16.	шт.	135 450,00	159 831,00	
2	Восстановление работоспособности ВОЛС, проложенного в канализации:				
2.1	Протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 8.	шт.	70 900,00	83 662,00	
2.2	Протяжённость вставки до 200 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 8.	шт.	82 430,00	97 267,40	
2.3	Протяжённость вставки до 300 м. с количеством	шт.	94 560,00	111 580,80	
3	Восстановление работоспособности ВОЛС подвешенного на опорах ВЛ:				
3.1	Протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 4.	шт.	68 990,00	81 408,20	
3.2	Протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 8.	шт.	73 200,00	86 376,00	
3.3	Протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 16.	шт.	82 700,00	97 586,00	
3.4	Протяжённость вставки до 200 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 4.	шт.	82 700,00	97 586,00	
3.5	Протяжённость вставки до 200 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 8.	шт.	87 500,00	103 250,00	
3.6	Протяжённость вставки до 200 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 16.	шт.	98 450,00	116 171,00	
3.7	Протяжённость вставки до 300 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 4.	шт.	106 023,00	125 107,14	
3.8	Протяжённость вставки до 300 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 8.	шт.	105 620,00	124 631,60	
3.9	Протяжённость вставки до 300 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 16.	шт.	116 980,00	138 036,40	
3.10	Протяжённость вставки до 400 м. с количеством оптоволокон в кабеле до 4.	шт.	113 500,00	133 930,00	

3.11	Протяжённость вставки до 400 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	118 930,00	140 337,40	
3.12	Протяжённость вставки до 400 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 16.	шт.	129 610,00	152 939,80	
3.13	Протяжённость вставки до 500 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 4.	шт.	126 990,00	149 848,20	
3.14	Протяжённость вставки до 500 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	132 600,00	156 468,00	
3.15	Протяжённость вставки до 500 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 16.	шт.	156 468,00	184 632,24	
4	Восстановление работоспособности ВОЛС, проложенного по стенам внутри или снаружи зданий, в подвалах:				
4.1	протяжённость вставки до 50 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 4.	шт.	65 890,00	77 750,20	
4.2	протяжённость вставки до 50 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	67 990,00	80 228,20	
4.3	протяжённость вставки до 50 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 16.	шт.	86 200,00	101 716,00	
4.4	протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 4.	шт.	68 700,00	81 066,00	
4.5	протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 8.	шт.	72 900,00	86 022,00	
4.6	протяжённость вставки до 100 м. с количеством оптоволокну в кабеле до 16.	шт.	83 795,00	98 878,10	
5	Восстановление работоспособности волокна в муфте ёмкостью до 48 волокон:				
5.1	Количество восстанавливаемых волокон до 4	шт.	65 000,00	76 700,00	
5.2	Количество восстанавливаемых волокон до 8	шт.	67 500,00	79 650,00	
5.3	Количество восстанавливаемых волокон до 16	шт.	69 000,00	81 420,00	
6	Восстановлению работоспособности оптического кросса ёмкостью до 16 волокон:				
6.1	Количество восстанавливаемых волокон до 4	шт.	50 110,00	59 129,80	
6.2	Количество восстанавливаемых волокон до 8	шт.	53 300,00	62 894,00	
6.3	Количество восстанавливаемых волокон до 16	шт.	60 885,00	71 844,30	
7	Проведение маркировочных работ				
7.1	Установка информационного столбика	шт.	1 830,00	2 159,40	
7.2	Маркировка кабеля в колодцах, шахтах, кабель-каналах, на кабель ростах	шт.	200,00	236,00	
7.3	Монтаж информационного знака на опоре, с размещённой там оптической муфтой	шт.	690,00	814,20	
7.4	Нанесение маркировки на шкаф ШРМ с оптической муфтой, установленный на опоре.	шт.	850,00	1 003,00	

Генеральный директор



С.Н. Терентьев





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра» - филиал  
«Брянскэнерго»

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок,**  
**представленных участниками**

№ 0046-БР-18

«22» февраля 2018 г.

Брянск

**НАЗВАНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:** право заключения Договора оказания услуг по поддержанию работоспособности ВОЛС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»), опубликован на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), копию Извещения – на электронной торговой площадке ПАО «Россети» [etr.rosseti.ru](http://etr.rosseti.ru) № 31806096677 (далее — Система ЭТП ПАО «Россети») и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: «05» февраля 2018 года.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей без НДС 780 000,00 (920 400,00 с НДС).

Настоящий открытый запрос предложений проводится с использованием функционала ЭТП электронной торговой площадке ПАО «Россети» [etr.rosseti.ru](http://etr.rosseti.ru) согласно Правилам работы данной ЭТП.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Должность в закупочной комиссии:
Косарим А.И.	Председатель закупочной комиссии – Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Сивый А.С.	Заместитель председателя закупочной комиссии – Заместитель начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Капшуков Ф.А.	Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Плюхин В.В.	Начальник Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Бондарев В.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Кузнецов П.Н.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями: 12 часов 00 минут время московское «22» февраля 2018 г. по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.35, каб.74.

Закупочной комиссией зафиксировано на момент окончания срока подачи заявок на ЭТП – 2 (две) Заявки.

В электронном сейфе заявок представлены предложения следующих Участников:

Наименование организации	Общая сумма предложения без НДС, руб.	Общая сумма предложения с НДС, руб.	Примечание
АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ», 115184, Россия, г. Москва, Семеновский переулок, д.15, тел. (926) 527-43-76 ИНН 7705307770	780 000,00	920 400,00	-
АО «Строительно-монтажное управление - 5», 302011, Россия, Орловская область, г. Орел, Новосильское шоссе, д.16а, тел. (4862) 49-83-79 ИНН 5754003330, КПП 575101001	780 000,00	920 400,00	-

Дальнейшее рассмотрение заявок будет производиться Закупочной комиссией в условиях строгой конфиденциальности.

Настоящий протокол от «22» февраля 2018г. №0046-БР-18 подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Косарим А.И.

Сивый А.С.

Капшуков Ф.А.

Плюхин В.В.

Бондарев В.В.

Кузнецов П.Н.