
ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого
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ОАО Бондарское
Строительство КТП 400  кВА 

(киоскового типа) без ТМ
1шт 1 кв.2023 143 763,53 132 748,08 37 470,48 313 982,09 1 143,764 132,748 1 750,299 37,470 2 064,281

ОАО Бондарское Строительство 2-цепной ВЛ 0,4 кВ  1км 1 кв.2023 0,01 10,320 101,610 0,000 5,061 116,991

ОАО Бондарское
Установка 3ф-ного счетчика 

полукосвенного включения
1шт 1 кв.2023 1 1,134 14,665 47,196 0,919 63,914

ОАО Бондарское
Строительство ВЛ 10 кВ 

(протяженность более 50 метров)
1км 1 кв.2023 203 531,89 2 487 432,14 49 748,64 2 740 712,68 0,2 40,706 497,486 0,000 9,950 548,143

ОАО Бондарское Установка разъединителя 1шт 1 кв.2023 23 120,72 43 521,08 60 162,41 6 016,24 132 820,46 1 23,121 43,521 60,162 6,016 132,820

. ИТОГО без НДС: 219,045 790,031 1 857,657 59,416 2 926,149

. НДС 20% 43,809 158,006 371,531 11,883 585,230

. Итого с НДС: 262,854 948,037 2 229,189 71,300 3 511,379

Составил: Крапивникова Е.П.

Проверил: Крапивникова Е.П.

Расчет начальной максимальной цены лота "под ключ"
Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2023Заявитель Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, 

шт. ед.

Текущий 

уровень 

цен 

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, руб. без учета НДС в 

текущем уровне цен утверждения  ПСД 


