

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "МРСК Центра" Тверьэнерго

А. В. Бугров
20.01.2021

Сводный сметный расчет в сумме 240,00000 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Расширение просеки ВЛ 35-110 кВ (1 га)

Составлен в ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Ообщая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Глава 1.	Подготовка территории строительства					
2		Расширение просеки	160,43807			6,53566	166,97373
3		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:	160,43807			6,53566	166,97373
4		Итого по Главам 1-2	160,43807			6,53566	166,97373
5	Глава 8.	Временные здания и сооружения.					
6	ГСН 81-05-01-2001	Средства на строительство временных зданий и сооружений					
7		Итого по главам 1-8	160,43807			6,53566	166,97373
8	Глава 9.	Прочие работы и затраты.					
9	МДС. 81-35.2004	Затраты на переоборудование техники и проезд бригады				26,10930	26,10930
10		Итого по главе 9	0,00000			26,10930	26,10930
11		Итого по Главам 1-9	160,43807			32,64496	193,08303
12	Глава 12.	Проектные и изыскательские работы.					
13	Смета на проектные работы	Средства на оплату проектных работ				2,64470	2,64470
14	Смета на проектные работы	Средства на оплату работ по таксации				4,27227	4,27227
15		Итого по Главе 12	160,43807			6,91697	6,91697
16		ИТОГО:	160,43807			39,56193	200,00000
17		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 20%	32,08761			7,91239	40,00000
18		Итого по сводному расчету:	192,52568			47,47431	240,00000

Составил: Лебедева Я.А.

Подпись:

Согласовано: Шамарин Р.И.

Подпись: