
Форма № 1

3 074,34 тыс.руб.

строительных работ монтажных работ
оборудования, 

мебели, инвентаря
прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Глава 1. Подготовка территории строительства

2 ЛС №1 Подготовка  территории  -                                  -                           

3 ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: -                                  -                                    -                                  -                         -                           

4 Глава 2. Основные объекты строительства

5 ЛС

Монтаж реклоузера с двухсторонним 

питанием  и разъединителя  на ВЛ 

10кВ 

229,03800                         1 931,45600                   29,32100               2 189,81500            

6 ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: -                                  229,03800                         1 931,45600                   29,32100               2 189,81500            

7 Итого по Главам1-2                                    -                          229,03800                   1 931,45600               29,32100            2 189,81500

8 Временные здания и сооружения.

9
Средства на строительство временных 

зданий и соружений 2,5%*0,8
                                   -                              4,58076                   4,58076

1 Итого по главам 1-8                                    -                          233,61876                   1 931,45600               29,32100            2 194,39576

11 Прочие работы и затраты.

12

Дополнительные затраты при 

производстве работ в зимнее время 

1,9%

-                                  4,43876                             -                                  -                                           4,43876

14 Пусконаладочные работы 138,72700                           138,72700

13 Итого по главе 9 -                                  4,43876                             -                                  138,72700                           143,16576

14 Итого по Главам1-9 -                                  238,05752                         1 931,45600                   168,04800             2 337,56152            

16
Содержание службы заказчика-

застройщика 11,94%
-                         -                           

17 Строительный контроль  2,14% -                         -                           

18 Итого по Главе 10 -                         -                           

19 Глава 12. Проектные и изыскательские работы 149,76501             149,76501               

20 Средства на оплату проектных  работ 149,76501             149,76501               

21 Итого по Главе 12 -                                  -                                    -                                  149,76501             149,76501               

22 Итого по Главам 1-12 -                                  238,05752                         1 931,45600                   317,81301             2 487,32653            

23 Непредвиденные расходы 3% -                                  7,14173                             57,94368                        9,53439                 74,61980                 

24 ИТОГО: -                                  245,19924                         1 989,39968                   327,34740             2 561,94632            

25

Средства на покрытие затрат по 

уплате налога на добавленную 

стоимость 20%
-                                  49,03985                           397,87994                      65,46948               512,38926               

26
Итого по сводному расчету: -                                  294,23909                         2 387,27962                   392,81688             3 074,33559            

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Монтаж реклоузера с двухсторонним питанием  и разъединителя на ВЛ 10 кВ 

Составлен в ценах по состоянию 1 квартал 2021 г.

Номер по 

порядку

Номера 

сметных 

расчетов 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая сметная 

стоимость, 

тыс.руб.

Сводный сметный расчет в сумме


