
Код ИП 

1 2 5

а,руб.= 11220

в, руб.= 0

(1 объект) кол-во= 1

кол-во 1

Индекс на 1 квартал 2021 года на 

проектные работы к уровню цен 

01.01.2001(к письму Минстроя 

России от 12,02,2020г. №5363-ИФ/09 

Приложение № 3 )

4,53

а, руб.= 7530

в, руб.= 0

1

кол-во 1

Индекс на 1 квартал 2021 года на 

проектные работы к уровню цен 

01.01.2001(к письму Минстроя 

России от 12,02,2020г. №5363-ИФ/09 

Приложение № 3 )

4,53

а, руб.= 5020

в, руб.=
0

1 сеть кол-во= 1

2

Индекс на 1 квартал 2021 года на 

проектные работы к уровню цен 

01.01.2001(к письму Минстроя 

России от 12,02,2020г. №5363-ИФ/09 

Приложение № 3 )

4,53

а, руб.= 1230

в, тыс.руб.= 0

1 пункт кол-во= 1

Индекс на 1 квартал 2021 года на 

проектные работы к уровню цен 

01.01.2001(к письму Минстроя 

России от 12,02,2020г. №5363-ИФ/09 

Приложение № 3 )

4,47

а, руб.= 2820

в, руб.= 0

1 сеть кол-во= 1

Индекс на 1 квартал 2021 года на 

проектные работы к уровню цен 

01.01.2001(к письму Минстроя 

России от 12,02,2020г. №5363-ИФ/09 

Приложение № 3 )

4,53

-                           

Всего по смете 149 765,01              

НДС 20% 29 953,00                 

Всего с НДС 179 718,01               

7 Расчет токов короткого замыкания 

электрических сетей напряжением 3-

20кВ

СПЦП 81-2001-07 уровень цен 01.01.2001 таб.38 п.1 (1230+0*1)*4,47 5 498,10 

8 Линейная автоматика эл.сетей 

напряжением до 20 кВ 

(математическая модель)

СПЦП 81-2001-07 уровень цен 01.01.2001 таб.39 п.1 (2820+0*1)*4,53 12 774,60 

6 Контур заземления СПЦП 81-2001-07 уровень цен 01.01.2001 таб.38 п.6 

(контур заземления)

(5020+0*1)*2*4,53 45 481,20 

2           Установка реклоузера СПЦП 81-2001-07 уровень цен 01.01.2001 таб.37 

п.10

(7530+0*1)*1*4,53 68 221,80 

3 4

Раздел 1. Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения" (утв. Приказом Минрегиона России от 

24.05.2012 №213)

1

Установка разъединителя

СПЦП 81-2001-07 уровень цен 01.01.2001 таб.37 

п.12

(11220+0*1)*1*4,53*0,35 17 789,31 

Расчет составлен в ТЕР на 1 квартал 2021г.

№ № 

пп

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов 

и пунктов
Расчет стоимости

Стоимость,       

руб

CMETA 

на проектные работы

    Модернизация ВЛ 10 кВ  с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), с монтажом разъединителей с 

механическим приводом (1 шт)


