

"Утвержден" « _____ 2019 г.

Форма № 1
"Утверждаю"

Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"



Белоусов А.С.

Сводный сметный расчет в сумме, тыс. руб.
51 691,530 в текущих ценах с НДС-20%

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Корректировка проектных решений по объекту "Реконструкция с размещением на новой площадке ПС 35/10 кВ Никольское с заходами ВЛ 35 кВ Черемошное – Никольское, ВЛ 35 кВ Никольское – Новая Деревня и КЛ 10 кВ" (Дополнительные работы)
(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. с переводом в текущие цены по состоянию 2 квартал 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01 доп.	Генплан и сооружение транспорта	14 897,489	1 674,214			16 571,702
		Итого по Главе 1	14 897,489	1 674,214			16 571,702
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС №02-06 доп.	Постоянная ПС 35/10 кВ Никольское. Объектная смета доп. работы	11 287,809	1 357,955	4 828,132		17 473,896
		Итого по Главе 2	11 287,809	1 357,955	4 828,132		17 473,896
		Итого по Главам 1-2	26 185,298	3 032,169	4 828,132	0,000	34 045,598
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.7., п. 2.1	Временные здания и сооружения по ПС 2,5 %*0,8	523,706	60,643			584,349
		Итого по Главе 8	523,706	60,643			584,349
		Итого по Главам 1-8	26 709,004	3 092,812	4 828,132	0,000	34 629,947
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН 81-05-02-2001 табл.4 п.2.7; прил.1 п.13.	Удорожание работ в зимнее время по ПС 2,1%*0,9	504,800	58,454			563,254
5	Расчет 2 доп.	Командировочные расходы: ТЗ/8*112				162,108	162,108

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ОС №09-05 доп.	Пусконаладочные работы. Постоянная ПС 35/10 кВ Никольское. Объектная смета доп. работы				6466,316	6 466,316
		Итого по Главе 9	504,800	58,454	0,000	6 628,424	7 191,679
		Итого по Главам 1-9	27 213,804	3 151,266	4 828,132	6 628,424	41 821,626
		Итого по Главам 1-12	27 213,804	3 151,266	4 828,132	6 628,424	41 821,626
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3 %	816,414	94,538	144,844	198,853	1 254,649
Всего по сводному расчету без НДС			28 030,218	3 245,804	4 972,976	6 827,277	43 076,275
12	Письмо Минархстроя от 17.01.92	НДС 20%	5 606,044	649,161	994,595	1 365,455	8 615,255
Всего с НДС			33 636,261	3 894,964	5 967,571	8 192,733	51 691,530

*Справочно: Переход в цены 2 кв. 2019г. (Минстрой России Письмо № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019 г.)
 К (КТП)=7,25; К (ПНР)=12,69; К (ПИР)=4,15; К (Изыск.)=4,23; К (ВЛ)=4,46; К (КЛ)=5,69; К (НО)=7,47
 (Минстрой России Письмо № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г.)
 К(оборуд)=4,65; К (прочие)=9,19

Составил: 
 (должность, подпись, расшифровка)