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Строительство  ВЛ 10 кВ 

(протяженность до 50 метров)
1 км 4 кв. 2021 622,62 4 057,01 0,000 82,07 4 761,70 4 779,70 0,040 24,905 162,280 0,000 3,283 190,468 1,0510 26,175  170,557  0,000  3,450  200,182  1,0245 26,816  174,736  0,000  3,535  205,087  

Строительство ВЛ 10 кВ 

(протяженность более 50 метров)
1 км 4 кв. 2021 62,89 1 909,92 0,000 0,00 1 972,81 3 412,84 0,400 25,155 763,970 0,000 0,000 789,125 1,0510 26,438  802,935  0,000  0,000  829,373  1,0245 27,085  822,608  0,000  0,000  849,693  

Строительство ВЛ 0,4 кВ  

(протяженность до 50 метров)
1 км 4 кв. 2021 752,21 3 330,24 0,000 52,46 4 134,91 4 316,96 0,040 30,089 133,210 0,000 2,098 165,396 1,0510 31,623  140,004  0,000  2,205  173,832  1,0245 32,398  143,434  0,000  2,259  178,091  

Строительство ВЛ 0,4 кВ  

(протяженность до 50 метров)
1 км 4 кв. 2021 752,21 3 330,24 0,000 52,46 4 134,91 4 316,96 0,040 30,089 133,210 0,000 2,098 165,396 1,0510 31,623  140,004  0,000  2,205  173,832  1,0245 32,398  143,434  0,000  2,259  178,091  

Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2
1 км 4 кв. 2021 241,56 2 947,01 0,000 7,40 3 195,96 6 774,10 0,400 96,624 1 178,804 0,000 2,958 1 278,386 1,0510 101,552  1 238,927  0,000  3,109  1 343,588  1,0245 104,040  1 269,282  0,000  3,185  1 376,507  

Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2
1 км 4 кв. 2021 241,56 2 947,01 0,000 7,40 3 195,96 6 774,10 1,600 386,494 4 715,216 0,000 11,832 5 113,543 1,0510 406,207  4 955,709  0,000  12,436  5 374,352  1,0245 416,159  5 077,128  0,000  12,741  5 506,028  

Строительство КТП 2х100 кВА  

(киоскового типа) без ТМ
1 шт. 4 кв. 2021 50,88 189,02 2 227,762 108,03 2 575,69 3 369,84 1,000 50,882 189,017 2 227,762 108,026 2 575,687 1,0510 53,477  198,657  2 341,385  113,536  2 707,055  1,0245 54,787  203,524  2 398,751  116,318  2 773,380  

Установка ШУР 0,4кВ ПКВ
1 шт. 4 кв. 2021 1,24 5,01 34,992 10,05 51,29 44,20 2,000 2,476 10,011 69,983 20,108 102,577 1,0510 2,602  10,521  73,553  21,133  107,809  1,0245 2,666  10,779  75,355  21,651  110,451  

Монтаж ограждения КТП
1 шт. 4 кв. 2021 4,07 193,39 0,000 0,00 197,46 235,34 1,000 4,071 193,393 0,000 0,000 197,464 1,0510 4,278  203,257  0,000  0,000  207,535  1,0245 4,383  208,237  0,000  0,000  212,620  

Монтаж разъединителя 
1 шт. 4 кв. 2021 1,61 28,30 53,113 0,00 83,03 96,02 2,000 3,229 56,596 106,226 0,000 166,052 1,0510 3,394  59,483  111,644  0,000  174,521  1,0245 3,477  60,940  114,380  0,000  178,797  

Итого по ТЗ 654,011 2 403,971 150,404 10 744,093 687,368 7 920,054 2 526,582 158,075 11 292,079 704,209  8 114,102  2 588,486  161,948  11 568,745  

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 10 744,093 11 292,079 11 568,745

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 12 892,912 13 550,495 13 882,494
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Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения льготной категории заявителей "под ключ"
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Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023 

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. 

руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения  ПСД 
Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, 

шт. ед.

Текущий 

уровень 

цен 

УНЦ под 

2022г

 (Приказ от 

17.01.2019 

№10)

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 
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