



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «Контакт»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/7

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 4 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Скляр Д.В. Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
- Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
- Члены Закупочной комиссии:
- Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
- Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
- Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
- Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 4 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Подтвердить срок действия предложения согласно требованиям п. 2.4.1.7 закупочной документации.	Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «20» января 2016 года

2.	Документально подтвердить (п. 2.3.1.2 (f) закупочной документации): наличие производственной базы, расположенной на территории выполнения работ; наличие автотранспорта и специальной техники, необходимых для выполнения подрядных работ.	Приложение: Договор аренды ООО «КОНТАКТ»
3.	Подтвердить документально наличие собственной или арендованной электротехнической лаборатории (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации).	Приложение: Договор аренды электролаборатории
4.	Предоставить справку об исполнении обязанностей по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ, выданную соответствующими подразделениями ФНС не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема предложений (п. 2.3.1.2 (4) закупочной документации).	Приложение: Справка о состоянии расчетов по налогам и сборам (1160080); Справка о состоянии расчетов по налогам (1120101)
5.	Предоставить от субподрядчика следующие документы (п. 2.12.6 (b) закупочной документации): 1) подтверждающие наличие собственной или арендованной производственной базы, расположенной на территории выполнения работ; 2) гарантийное письмо, что свободных материально-технических и кадровых ресурсов в целом достаточно для выполнения работ в рамках настоящих переговоров; 3) документы, подтверждающие наличие аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники; 4) скан-копии типовых монтажных и строповочных схем для монтажа типового электротехнического оборудования; 5) Информация о собственниках (включая конечных бенефициаров).	Приложение: Договор аренды ООО «Алвик»; Гарантийное письмо; Свидетельства наличия аттестованных водителей и машинистов; Копия приказа об утверждении строповочных схем; Информация о собственниках (включая конечных бенефициаров).
6.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Приложение: Справка об участии в судебных разбирательствах
7.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Приложение: Справка по системе управления охраной труда

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации,*

которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны).

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П.

Кондратьев С.Н.

Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:

Степанов Ю.Н.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «СЭМ»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/18

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 5 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Лот № 7 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 5 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Сведения предоставлены (приложение №1 к данному протоколу)
2.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Информация предоставлена (приложение №2 к данному протоколу)

Лот № 7 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Сведения предоставлены (приложение №1 к данному протоколу)
2.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Информация предоставлена (приложение №2 к данному протоколу)

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.




Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:
Представители Участника
конкурентных переговоров:



Лазарева Т.В.



Митин А.А.





РОССЕТИ



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «СтройЭнергоМонтаж»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/14

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпервооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 9 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпервооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»


Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 9 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпервооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Подтвердить документально наличие собственной либо арендованной	В соответствии с приложением № 1



	электротехнической лаборатории (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации).	
2.	Подтвердить документально наличие собственной либо арендованной лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации), а также предоставить документ, подтверждающий аттестацию данной лаборатории.	В соответствии с приложением № 2
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	В соответствии с приложением № 3
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	В соответствии с приложением № 4

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.




Кондратьев С.Н.



Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Александров А.И.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ОАО «Сельэлектросетьстрой»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/16

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Подтвердить документально наличие в составе кадровых ресурсов инженеров электротехнической лаборатории согласно требованиям п. 2.3.1.2 (i) закупочной документации.	Приказ № 5 от 02.04.2012 г., приказ № 23а от 12.08.2015 г., схема электроизмерительной лаборатории

2.	Предоставить справку об исполнении обязанностей по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ (п. 2.3.2.1 (4) закупочной документации).	Справка № 15115 об исполнении обязанностей по уплате налогов по состоянию на 30 ноября 2015 г.
3.	Подтвердить документально наличие лаборатории неразрушающего контроля для выполнения работ в рамках конкурентных переговоров (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации).	Копия договора аренды оборудования неразрушающего контроля № 1 от 01.09.2015
4.	Предоставить копии сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года (Приложение к Анкете о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства).	Сведения о среднесписочной численности за 2013 г., 2014 г.
5.	Предоставить документы, подтверждающие наличие аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники (п. 2.3.1.2 (г) закупочной документации).	Копии протоколов, удостоверений
6.	Предоставить штатное расписание общества (п. 2.3.1.2 (р) закупочной документации).	Выписка из штатного расписания № 18 от 29.12.2014 г.
7.	Предоставить копию (выписку из) распорядительного документа Исполнителя, утвердившего форму первичного учетного документа для факта хозяйственной жизни, а также утвержденные формы первичных учетных документов (п. 2.3.2.3 (7) закупочной документации).	Копия приказа об утверждении учетной политики и форм первичных учетных документов, копия учетной политики
8.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламаций, а также судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями нет
9.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Несчастных случаев на производстве за текущий год нет

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П.

Кондратьев С.Н.

Новиков А.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.

Представители Участника конкурентных переговоров:

Чумаченко В.Ф.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ОАО «Тамбовводтранс»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/13

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 9 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 9 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить Справку о материально-технических ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными	Готовы предоставить документы, согласно п.1

	в закупочной документации (п. 2.3.2.3 (2) закупочной документации).	
2.	Предоставить документы, подтверждающие наличие производственной базы на территории выполнения работ (п. 2.3.1.2 (f) закупочной документации).	Готовы предоставить документы, согласно п.2
3.	Предоставить План распределения объемов выполнения работ между генподрядчиками и субподрядчиками с указанием конкретных видов работ, на которые будут привлекаться субподрядчики (п. 2.12.6 (d) закупочной документации).	Готовы предоставить документы, согласно п.3
4.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Отсутствуют
5.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Отсутствуют

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменятся по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:


_____ Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:


_____ Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:


_____ Ерохин Е.П.


_____ Кондратьев С.Н.


Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:


_____ Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:


_____ Чулков В.С.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «Авангард»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/11

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 8 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»

Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 8 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить документы, подтверждающие стаж работы привлекаемого персонала (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации).	Готовы предоставить документы, подтверждающие стаж работы привлекаемого персонала

2.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Компания ООО «Авангард» не имеет рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.
3.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Компания ООО «Авангард» не имела несчастных случаев на производстве за текущий год.

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.




Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Зайцев С.А.



РОССЕТИ



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО»
15.12.2015

№ 1193-ИА-15/1

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 1 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Лот № 4 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Лот № 5 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В. Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»

Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 1 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
2.	Предоставить Справку о перечне и объемах выполненных (завершенных) аналогичных договоров с учетом требования п. 2.4.4.2.2 закупочной документации.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
3.	Предоставить копию штатного расписания общества (п. 2.3.1.2 (р) закупочной документации).	ПРЕДОСТАВЛЕНО
4.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
5.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	ПРЕДОСТАВЛЕНО

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
2.	Предоставить Справку о перечне и объемах выполненных (завершенных) аналогичных договоров с учетом требования п. 2.4.4.2.2 закупочной документации.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
3.	Предоставить копию штатного расписания общества (п. 2.3.1.2 (р) закупочной документации).	ПРЕДОСТАВЛЕНО

4.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
5.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	ПРЕДОСТАВЛЕНО

Лот № 4 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
2.	Предоставить Справку о перечне и объемах выполненных (завершенных) аналогичных договоров с учетом требования п. 2.4.4.2.2 закупочной документации.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
3.	Предоставить копию штатного расписания общества (п. 2.3.1.2 (р) закупочной документации).	ПРЕДОСТАВЛЕНО
4.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
5.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	ПРЕДОСТАВЛЕНО

Лот № 5 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
2.	Предоставить Справку о перечне и объемах выполненных (завершенных) аналогичных договоров с учетом требования п. 2.4.4.2.2 закупочной документации.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
3.	Предоставить копию штатного расписания общества (п. 2.3.1.2 (р) закупочной документации).	ПРЕДОСТАВЛЕНО
4.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	ПРЕДОСТАВЛЕНО

5.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
----	--	---------------

Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
2.	Предоставить Справку о перечне и объемах выполненных (завершенных) аналогичных договоров с учетом требования п. 2.4.4.2.2 закупочной документации.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
3.	Предоставить копию штатного расписания общества (п. 2.3.1.2 (р) закупочной документации).	ПРЕДОСТАВЛЕНО
4.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	ПРЕДОСТАВЛЕНО
5.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	ПРЕДОСТАВЛЕНО

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.И.

Кондратьев С.Н.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Новиков А.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:

Лазарева Т.В.

Фомин А.И.



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «ПЭМ»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/12

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 8 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 8 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной

программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	ООО «ПЭМ» готово предоставить документы, подтверждающие наличие достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	ООО «ПЭМ» готово предоставить документы, подтверждающие наличие достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.
3.	Предоставить документы, подтверждающие стаж работы персонала (трудовые книжки, выписки и т.п.) (п. 2.3.2.3 (з) закупочной документации).	ООО «ПЭМ» готово предоставить документы, подтверждающие стаж работы персонала (выписки из трудовых книжек) (п. 2.3.2.3 (з) закупочной документации).
4.	Предоставить Соглашение на выполнение работ по титулу закупки согласно требованиям п. 2.4.1.1 (9) закупочной документации.	ООО «ПЭМ» готово предоставить Соглашение на выполнение работ по титулу закупки согласно требованиям п. 2.4.1.1 (9) закупочной документации.
5.	Предоставить документы, подтверждающие наличие аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники (п. 2.3.1.2 (г) закупочной документации).	ООО «ПЭМ» готово предоставить документы, подтверждающие наличие аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники (п. 2.3.1.2 (г) закупочной документации).
6.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	ООО «ПЭМ» не имеет рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.
7.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	ООО «ПЭМ» не имеет несчастных случаев на производстве за текущий год.

Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	ООО «ПЭМ» готово предоставить документы, подтверждающие наличие достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	ООО «ПЭМ» готово предоставить документы, подтверждающие наличие достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.
3.	Предоставить документы, подтверждающие стаж работы персонала (трудовые книжки, выписки и т.п.) (п. 2.3.2.3 (з) закупочной документации).	ООО «ПЭМ» готово предоставить документы, подтверждающие стаж работы персонала (выписки из трудовых книжек) (п. 2.3.2.3 (з) закупочной документации).

4.	Предоставить Соглашение на выполнение работ по титулу закупки согласно требованиям п. 2.4.1.1 (9) закупочной документации.	ООО «ПЭМ» готово предоставить Соглашение на выполнение работ по титулу закупки согласно требованиям п. 2.4.1.1 (9) закупочной документации.
5.	Предоставить документы, подтверждающие наличие аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники (п. 2.3.1.2 (г) закупочной документации).	ООО «ПЭМ» готово предоставить документы, подтверждающие наличие аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники (п. 2.3.1.2 (г) закупочной документации).
6.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	ООО «ПЭМ» не имеет рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.
7.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	ООО «ПЭМ» не имеет несчастных случаев на производстве за текущий год.

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П.

Кондратьев С.Н.

Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:

Гасило О.В.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «РЕМСЕРВИС»

15.12.2015

Москва

№ 1193-ИА-15/17

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
- Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
- Члены Закупочной комиссии:
 - Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
 - Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
 - Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
 - Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить Соглашение на выполнение работ по титулу закупки согласно	Готовы предоставить соглашение согласно требований. Предоставлено в Приложении к

	требованиям п. 2.4.1.1 (9) закупочной документации.	Протоколу, п. 1
2.	Подтвердить документально наличие собственной или арендованной лаборатории неразрушающего контроля для выполнения работ в рамках конкурентных переговоров (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации).	Готовы предоставить наличие собственной или арендованной лаборатории неразрушающего контроля для выполнения работ в рамках конкурентных переговоров (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации). Предоставлено в приложении к Протоколу, п. 2
3.	Предоставить скан-копии типовых монтажных и строповочных схем для монтажа типового электротехнического оборудования (п. 2.3.1.2 (q) закупочной документации).	Готовы предоставить скан-копии типовых монтажных и строповочных схем для монтажа типового электротехнического оборудования (п. 2.3.1.2 (q) закупочной документации).. Предоставлено в приложении к Протоколу, п.3
4.	Предоставить документы, подтверждающие квалификацию и стаж работы персонала (трудовые книжки, дипломы и т.п.) (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации).	Готовы документы, подтверждающие квалификацию и стаж работы персонала (трудовые книжки, дипломы и т.п.) (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации). Предоставлено в приложении к Протоколу, п.4
5.	Предоставить утвержденные в обществе формы первичных учетных документов для учета фактов хозяйственной деятельности (п. 2.3.2.3 (7) закупочной документации).	Готовы утвержденные в обществе формы первичных учетных документов для учета фактов хозяйственной деятельности (п. 2.3.2.3 (7) закупочной документации). Предоставлено в приложении к Протоколу, п.5
6.	Предоставить документ, подтверждающий статус собственников/бенефициаров общества, указанный в форме Информация о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров) (п. 16 Инструкции по заполнению формы Информация о собственниках Участника).	Готовы предоставить документ, подтверждающий статус собственников/бенефициаров общества, указанный в форме Информация о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров) (п. 16 Инструкции по заполнению формы Информация о собственниках Участника). Предоставлено в приложении к Протоколу, п.6
7.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда (п. 2.3.1.2 (i) закупочной документации).	Готовы сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда (п. 2.3.1.2 (i) закупочной документации). Предоставлено в приложении к Протоколу, п.7
8.	Предоставить от субподрядчика следующие документы (п. 2.12.6 (b) закупочной документации): 1) свидетельство СРО на проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ; 2) документы, подтверждающие наличие автотранспорта и специальной техники, необходимых для выполнения подрядных работ; 3) документы, подтверждающие наличие лаборатории неразрушающего контроля для выполнения работ в рамках конкурентных переговоров, а также свидетельство об аттестации данной лаборатории; 4) скан-копии типовых монтажных и строповочных схем для монтажа типового электротехнического оборудования; 5) Информация о собственниках (включая конечных бенефициаров); 6) Письменное согласие	Готовы от субподрядчика следующие документы (п. 2.12.6 (b) закупочной документации): 1) свидетельство СРО на проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ; Предоставлено в приложении к Протоколу, п.8 1 2) документы, подтверждающие наличие автотранспорта и специальной техники, необходимых для выполнения подрядных работ; Предоставлено в приложении к Протоколу, п 8 2 3) готовы предоставить документы на Генподрядчика. 4) скан-копии типовых монтажных и строповочных схем для монтажа типового электротехнического оборудования; Предоставлено в приложении к Протоколу, п 8 4 5) Информация о собственниках (включая конечных бенефициаров); Предоставлено в

	собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра».	приложении к Протоколу, п.8 5 6) Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра». Предоставлено в приложении к Протоколу, п.8 6
9.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламаций не было, Предоставлено в приложении к Протоколу, п. 9
10.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Несчастных случаев не было, Предоставлено в приложении к Протоколу, п. 10

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны).

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:


Заместитель председателя
Закупочной комиссии:


Члены Закупочной комиссии:


Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:


Представители Участника
конкурентных переговоров:








Скляров Д.В.


Ерофеев К.В.


Ерохин Е.П.


Кондратьев С.Н.


Новиков А.В.


Лазарева Т.В.


Щеглов М.А.



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/4

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 2 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Лот № 7 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

Лот № 9 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»

Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист
Управления организации регламентированных закупок Департамента по
конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 2 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ за прошедший календарный год согласно требованиям п. 2.3.1.2 (h) закупочной документации.	Готовы предоставить
2.	Предоставить свидетельства о регистрации (аттестации) привлекаемых в аренду электролаборатории и лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации.	Готовы предоставить
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламаций, судебных разбирательств нет
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Несчастных случаев на производстве за текущий год не было

Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ за прошедший календарный год согласно требованиям п. 2.3.1.2 (h) закупочной документации.	Готовы предоставить
2.	Предоставить свидетельства о регистрации (аттестации) привлекаемых в аренду электролаборатории и лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации.	Готовы предоставить
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламаций, судебных разбирательств нет

4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Несчастных случаев на производстве за текущий год не было
----	--	---

Лот № 7 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ за прошедший календарный год согласно требованиям п. 2.3.1.2 (h) закупочной документации.	Готовы предоставить
2.	Предоставить свидетельства о регистрации (аттестации) привлекаемых в аренду электролаборатории и лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации.	Готовы предоставить
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламаций, судебных разбирательств нет
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Несчастных случаев на производстве за текущий год не было

Лот № 9 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ за прошедший календарный год согласно требованиям п. 2.3.1.2 (h) закупочной документации.	Готовы предоставить
2.	Предоставить свидетельства о регистрации (аттестации) привлекаемых в аренду электролаборатории и лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации.	Готовы предоставить
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламаций, судебных разбирательств нет
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Несчастных случаев на производстве за текущий год не было

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное

с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны).

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П.

Кондратьев С.Н.

Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:

Скляднев А.И.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «PCO-Энерго»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/2

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 1 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Лот № 2 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Лот № 5 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Лот № 7 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист
Управления организации регламентированных закупок Департамента по
конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 1 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.
2.	Предоставить План распределения объемов выполнения работ между генподрядчиком и субподрядчиком (п. 2.12.6 (d) закупочной документации).	Готовы предоставить План распределения объемов выполнения работ между генподрядчиком и субподрядчиком (п. 2.12.6 (d) закупочной документации).
3.	Предоставить Информацию о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (с копиями документов, подтверждающих статус конечных бенефициаров) и Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» (п. 2.4.1.1 (10, 11) закупочной документации).	Готовы предоставить Информацию о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (с копиями документов, подтверждающих статус конечных бенефициаров) и Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» (п. 2.4.1.1 (10, 11) закупочной документации).
4.	Предоставить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2013 год (Приложение к Анкете о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства).	Готовы предоставить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2013 год (Приложение к Анкете о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства).
5.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламации, судебные разбирательства с сетевыми компаниями отсутствуют.
6.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Несчастные случаи на производстве за текущий год отсутствуют

Лот № 2 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.
2.	Предоставить План распределения объемов	Готовы предоставить План распределения

	выполнения работ между генподрядчиком и субподрядчиком (п. 2.12.6 (d) закупочной документации).	объемов выполнения работ между генподрядчиком и субподрядчиком (п. 2.12.6 (d) закупочной документации).
3.	Предоставить Информацию о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (с копиями документов, подтверждающих статус конечных бенефициаров) и Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» (п. 2.4.1.1 (10, 11) закупочной документации).	Готовы предоставить Информацию о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (с копиями документов, подтверждающих статус конечных бенефициаров) и Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» (п. 2.4.1.1 (10, 11) закупочной документации).
4.	Предоставить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2013 год (Приложение к Анкете о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства).	Готовы предоставить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2013 год (Приложение к Анкете о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства).
5.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламации, судебные разбирательства с сетевыми компаниями отсутствуют.
6.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Несчастные случаи на производстве за текущий год отсутствуют

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.
2.	Предоставить План распределения объемов выполнения работ между генподрядчиком и субподрядчиком (п. 2.12.6 (d) закупочной документации).	Готовы предоставить План распределения объемов выполнения работ между генподрядчиком и субподрядчиком (п. 2.12.6 (d) закупочной документации).
3.	Предоставить Информацию о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (с копиями документов, подтверждающих статус конечных бенефициаров) и Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» (п. 2.4.1.1 (10, 11) закупочной документации).	Готовы предоставить Информацию о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (с копиями документов, подтверждающих статус конечных бенефициаров) и Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» (п. 2.4.1.1 (10, 11) закупочной документации).
4.	Предоставить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2013 год (Приложение к Анкете о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства).	Готовы предоставить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2013 год (Приложение к Анкете о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства).

5.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламации, судебные разбирательства с сетевыми компаниями отсутствуют.
6.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Несчастные случаи на производстве за текущий год отсутствуют

Лот № 5 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.
2.	Предоставить План распределения объемов выполнения работ между генподрядчиком и субподрядчиком (п. 2.12.6 (d) закупочной документации).	Готовы предоставить План распределения объемов выполнения работ между генподрядчиком и субподрядчиком (п. 2.12.6 (d) закупочной документации).
3.	Предоставить Информацию о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (с копиями документов, подтверждающих статус конечных бенефициаров) и Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» (п. 2.4.1.1 (10, 11) закупочной документации).	Готовы предоставить Информацию о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (с копиями документов, подтверждающих статус конечных бенефициаров) и Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» (п. 2.4.1.1 (10, 11) закупочной документации).
4.	Предоставить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2013 год (Приложение к Анкете о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства).	Готовы предоставить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2013 год (Приложение к Анкете о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства).
5.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламации, судебные разбирательства с сетевыми компаниями отсутствуют.
6.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Несчастные случаи на производстве за текущий год отсутствуют

Лот № 7 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.

2.	Предоставить План распределения объемов выполнения работ между генподрядчиком и субподрядчиком (п. 2.12.6 (d) закупочной документации.	Готовы предоставить План распределения объемов выполнения работ между генподрядчиком и субподрядчиком (п. 2.12.6 (d) закупочной документации.
3.	Предоставить Информацию о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (с копиями документов, подтверждающих статус конечных бенефициаров) и Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» (п. 2.4.1.1 (10, 11) закупочной документации.	Готовы предоставить Информацию о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (с копиями документов, подтверждающих статус конечных бенефициаров) и Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» (п. 2.4.1.1 (10, 11) закупочной документации.
4.	Предоставить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2013 год (Приложение к Анкете о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства).	Готовы предоставить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2013 год (Приложение к Анкете о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства).
5.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламации, судебные разбирательства с сетевыми компаниями отсутствуют.
6.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Несчастные случаи на производстве за текущий год отсутствуют

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны).*

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П.

Кондратьев С.Н.

Новиков А.В.

Лазарева Т.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Мануковский С.М.

Представители Участника
конкурентных переговоров:





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «Стройэнерго»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/10

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 7 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В. Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»

Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 7 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п.

	2.3.1.2 (i) закупочной документации.	2.3.1.2 (i) закупочной документации. (Справка о материально-технических ресурсах (форма №5))
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (i) закупочной документации.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (i) закупочной документации. (Справка о кадровых ресурсах (форма №6))
3.	Предоставить документы, подтверждающие наличие лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации).	Готовы предоставить документы подтверждающие наличие лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации) (Договор №21 от 15 января 2015г)
4.	Предоставить штатное расписание общества (п. 2.3.1.2 (p) закупочной документации).	Готовы предоставить штатное расписание ООО «Стройэнерго»(Штатное расписание от 26.12.2014г №11)
5.	Предоставить Информацию о собственниках (включая конечных бенефициаров) от субподрядчика, оформленную в соответствии с требованиями закупочной документации (п. 2.12.6 (b) закупочной документации).	Готовы предоставить информацию о собственниках (включая конечных бенефициаров) от субподрядчика ОАО «Промводпроект», оформленную в соответствии с требованиями закупочной документации (форма 10)
6.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламации и судебные разбирательства с энергосетевыми компаниями отсутствуют.
7.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Отсутствуют несчастные случаи на производстве в 2015г и за весь период деятельности предприятия.

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П.

Кондратьев С.Н.

Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:

Карпенков С.А.





ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «СтройЭнергоМонтаж»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/8

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы

Лот № 5 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»

Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 5 – Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить документы, подтверждающие наличие производственной базы, расположенной на территории выполнения работ (п. 2.3.1.2 (f) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №2

2.	Предоставить письмо о том, что ваша организация удовлетворяет требованиям типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса (распоряжение ОАО «Россети» №362р от 25.08.2014г.) (п. 2.3.1.2 (п) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №3-№4
3.	Предоставить документы, подтверждающие наличие лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №5.1, № 5.2
4.	Предоставить штатное расписание общества (п. 2.3.1.2 (р) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ № 6
5.	Предоставить утвержденные в обществе формы первичных учетных документов для факта хозяйственной деятельности (п. 2.3.2.3 (7) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №7
6.	Предоставить план распределения объемов выполнения работ между генподрядчиком и субподрядчиком (п. 2.12.6 (d) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №8
7.	Предоставить сведения о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ за прошедший календарный год согласно требованиям п. 2.3.1.2 (h) закупочной документации.	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №9
8.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда согласно требованиям п. 2.3.1.2 (k) закупочной документации.	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №10
9.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда согласно требованиям п. 2.3.1.2 (k) закупочной документации.	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №11
10.	Предоставить от субподрядчика следующие документы (п. 2.12.6 (b) закупочной документации): 1) свидетельство СРО на проведение проектно-изыскательских работ; 2) документы, подтверждающие наличие автотранспорта и специальной техники, необходимых для выполнения подрядных работ; 3) гарантийное письмо, что свободных материально-технических и кадровых ресурсов в целом достаточно для выполнения работ в рамках настоящих переговоров; 4) скан-копии типовых монтажных и строповочных схем для монтажа типового электротехнического оборудования; 5) Информация о собственниках (включая конечных бенефициаров); 6) Письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра»; 7) документы, подтверждающие наличие	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №12.1-№12.11

	производственной базы на территории выполнения работ.	
11.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №13
12.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №14

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.И.

Кондратьев С.Н.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Новиков А.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:

Лазарева Т.В.

Тарасов С.В.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «ФАБИ»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/9

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Лот № 9 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
I.	Документально подтвердить наличие производственной базы, расположенной на территории выполнения работ (п. 2.3.1.2 (f))	Договор субаренды № 0109/2015 от 01.09.15 с приложениями (скан-копия прилагается)