
ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ПИР и СМР для выполнения работ по договору 

№ 621067710 оказания услуг 

по организации и выполнению мероприятий 

технических условий 

в части обязательств заявителя по договору 

технологического присоединения 

от 02.11.2022 № 621067129 с ООО «НПК 

«Импульс»

1.1.
Строительство  КЛ 6 кВ 1 км 4кв.2022

0,302 107,647 968,314 0,000 23,694 1 099,656

1.2.
Строительство ТП 10/0,4 кВ 1 МВА 4 кв.2022

5,000 557,539 2 180,248 16 389,813 393,215 19 520,815

1.3.
Строительство КЛ-0,4 кВ 1 км 4 кв.2022

2,520 464,271 5 292,115 123,108 5 879,494

ИТОГО: 1 129,457 8 440,677 16 389,813 540,017 26 499,965

НДС 20% 225,891 1 688,135 3 277,963 108,003 5 299,993

Итого с НДС: 1 355,348 10 128,812 19 667,776 648,020 31 799,958

Заместитель директора по инвестиционной деятельности А.В. Звягинцев

Составил Е.С. Зайцева

Проверил М.Н. Ютанова

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023

Индекс- 

дефлятор 

на 2022г

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам  "под ключ"

Заявитель Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, шт. 

ед.

Текущий 

уровень 

цен 

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. 

руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения  ПСД 

УНЦ

 (Приказ от 

17.01.2019 

№10)

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту


