

## Уведомление №1

об изменении условий извещения и закупочной документации открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах: «Строительство открытой площадки №1», «Строительство открытой площадки №2», «Строительство сети маслостоков», «Строительство маслосборника» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»),

(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке ПАО «Россети» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) №815260 от 19.04.2017 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»)

**1.** Организатор запроса предложений ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, (контактное лицо: **Стоцкая Елена Юрьевна**, контактный телефон **(4722) 28-30-46, (495) 747-92-92**), на основании протокола от 05.05.2017 года № 0218-ИА-17-1 вносит изменения в извещение и закупочную документацию открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах: «Строительство открытой площадки №1», «Строительство открытой площадки №2», «Строительство сети маслостоков», «Строительство маслосборника» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

**2.** Внести изменения в извещение и закупочную документацию и изложить в следующей редакции:

**Дата окончания подачи заявок:** 12.05.2017 12:00

**пункт 3.4.1.3 закупочной документации:** «...Заявки на ЭТП могут быть поданы до **12:00 «12» мая 2017 года**, при этом предложенная Участником в Письме о подаче оферты (подраздел 5.1) цена должна соответствовать цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЭТП...»

### **Примечание:**

По отношению к исходной редакции извещения и закупочной документации открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах: «Строительство открытой площадки №1», «Строительство открытой площадки №2», «Строительство сети маслостоков», «Строительство маслосборника» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») внесены следующие изменения:

- *изменены крайний срок подачи заявок.*

В части, не затронутой настоящим уведомлением, Участники руководствуются извещением и закупочной документацией открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах: «Строительство

открытой площадки №1», «Строительство открытой площадки №2», «Строительство сети маслостоков», «Строительство маслосборника» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке ПАО «Россети» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) №815260 от 19.04.2017 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»).

Председатель закупочной комиссии -  
заместитель генерального директора  
по инвестиционной деятельности  
ПАО «МРСК Центра»

Д.В. Скляр