
Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по проектированию: 
модернизации ПС 110 кВ Рассказовская с установкой 

дугогасящего реактора с комплектом УРЗА
Начальная
(максимальная) цена 
договора

421 498,00 руб. без НДС 

НДС 20% 84 299,60 руб. 

505 797,60 руб. с НДС

Используемый метод
определения
начальной
(максимальной)цены 
договора с 
обоснованием

Нормативный. Нормативный метод заключается в расчете 
начальной (максимальной) цены договора, на основе требований к 
закупаемой продукции, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, а 
также организационно-распорядительными документами Заказчика 
в случае, если такие требования предусматривают установление 
предельных цен товаров, работ, услуг.

Организационно­
распорядительный 
документ Заказчика, 
требования которого 
применялись при 
формировании 
начальной
(максимальной) цены 
договора

РГ БП 20/02-03/2020 ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 
ЛОГА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 
ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ 
ЗАКУПОК Г1АО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И 
ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО 
ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Размещение и хранение: электронная версия - библиотека ВНД, 
информационный ресурс WMr-fs01.mr.mrsk- 
ср.пеСОбщая .Документация ИСМ и корпоративный портал по адресу 
http://mrportal/sites/SMK/

Расчет начальной 
(максимальной) цены 
договора

Приложение. Расчет НМД лота на выполнение ПИР

Начальник управлени я инвестиций Е.П. КрапивниковаНачальник управления инвестиций Е.П. Крапивникова

http://mrportal/sites/SMK/


Расчет НМЦ лога на выполнение ПИР

по объекту па: Выполнение работ по проектированию модернизации ПС 110 кВ 
Рассказовская с установкой дугогасящего реактора с комплектом УРЗЛ

Составлен в текущем уровне цен на 1 кв. 2023 г.

№
п/п Наименование затрат Обоснование Стоимость, 

тыс. руб.
1 2 3 4

1. Стоимость проектно-изыскательских 
работ в текущем уровне цен

Смета на проектные 
(изыскательские) работы 421,498

2. Стоимость строительства в ценах на 
период строительства в 2023 году 421,498

3. НДС 20% 84,300
4. Всего по сводной таблице в прогнозных 

ценах, с НДС
505,798

Составил

Специалист 2 категории Гусева Ю.Д.

Проверил 

Начальник УИ Крапивникова Е.П.



СМЕТА

на проектные (изыскательские) работы

Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой дугогасящего реактора с комплектом УРЗА

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г.

№ пп Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 
к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или 
(стоимость строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или количество * цена, 
руб.

Стоимость
работ,
руб.

i 2 3 4 5
Раздел 1. Стоимость строительства на основании объекта аналога в ценах 2001 года

Раздел 2. Предпроектное обследование

Итого по разделу 2 Предпроектное обследование 0,00
Раздел 3. Проектные работы

3.1. Открытые электрические подстанции напряжением 
35-1150 кВ, в процентах от общей стоимости 
строительства в ценах на 01.01.2001 г.: 8,97 млн. руб. 
- 9,7%, 750000(млн. руб.)

СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты
(2016)" табл.1 п.1
(СБЦП24-1-1-1)

(1020991,51*9,7/100)*5,32 526 872,46

1 кв.2023г. (к ценам 2001г.); Кинф=5,32;
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫ Х ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ п. 2.2.6. В случае, когда 

объем строительно-монтажных работ по объекту 
строительства составляет менее 60% от общей 
стоимости строительства, к ценам на проектные 
работы применяются следующие коэффициенты:

СМР до 30%0 - 0,8; 421 497,97

1 кв.2023г. (к ценам 2001г.) Кинф=5,32

Итого по разделу 3 Проектные работы 421 497,97
ИТОГО по смете 421 497,97

1


