

филиал ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

"УТВЕРЖДАЮ"

Согласован для включения в инвестиционную программу

" " 20 г.

Заместитель директора по капитальному строительству
Филиала ПАО "МРСК Центра" Смоленскэнерго

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 5553,394 тыс. руб. в прогнозных ценах

Широков О.А.

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

" " 20 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Смоленскэнерго № 31090 рассчитана в ценах 2 кв 2019

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		2 133,66	2 203,73	-	4 337,38
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		2 133,66	2 203,73	-	4 337,38
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории		-	-	-	-
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	7,24	7,24
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	7,24	7,24
	Итого по главам 1-7		2 133,66	2 203,73	7,24	4 344,62
	Глава 8. Временные здания и сооружения		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	7,24	7,24
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	7,24	7,24
	Итого по главам 1-8		2 133,66	2 203,73	14,48	4 351,86
	Глава 9. Прочие работы и затраты		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	5,52	5,52
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	23,71	23,71
	Прочие затраты		-	-	93,25	93,25
	Итого по главам 9 и 11		-	-	122,48	122,48
	Итого по главам 1-9, 11		2 133,66	2 203,73	136,96	4 474,34
	Глава 10. Содержание служб технического заказчика. Строительный контроль		-	-	-	-
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		2 133,66	2 203,73	136,96	4 474,34
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы		-	-	-	-
	ПИР по ВЛ		-	-	-	-
	ПИР по КЛ		-	-	109,48	109,48
	ПИР по ПС		-	-	44,00	44,00
	Итого по главе 12		-	-	153,48	153,48
	Итого по главам 1-12		2 133,66	2 203,73	290,44	4 627,82
	Итого с резервом в прогнозных ценах		2 133,66	2 203,73	290,44	4 627,82
	Налоги и обязательные платежи		-	-	-	-
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	426,73	440,75	58,09	925,57
	Итого с НДС		2 560,39	2 644,48	348,53	5 553,39

Составил

Абраменко М.И.

Согласовано

Вилков Е.В.