
Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Модернизация ВЛ 110-35 кВ совместной подвеской ВОЛС для нужд филиала ПАО
«Россети Центр» - «Воронежэнерго»

Начальная (максимальная) цена 110 910 901,00 руб. без учета НДС
договора

НДС 20% 22 182 180,20 руб.

133 093 081,20 руб. с учетом НДС

Используемый метод определения Проектно-сметный метод
начальной (максимальной) цены
договора

Организационно-распорядительный 
документ Заказчика, требования 
которого применялись при 
формировании начальной 
(максимальной) цены договора (при 
наличии)

Регламент

ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО­
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО­
МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 
ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ 
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО 
ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ 
ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО 
«МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО 
ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РГ БП 20/02-03/2020
https://portal/sites/VND/Lists/VndDocs^eTO 

твующие ВНД/Общие документы/ 
РГ_формирование изм. и согл. нач. цены лота.

Расчет начальной В соответствии с приложением
(максимальной) цены договора

Начальник УИ Ларионов А.Б.

https://portal/sites/VND/Lists/VndDocs%5eeTO


Расчёт начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР 
и прочих затрат, приобретение оборудования

(в соответствии с утвержденными сводными сметными расчетами)

по объекту: Модернизация ВЛ 110-35 кВ совместной подвеской ВОЛС для нужд филиала ПАО «Россети Центр» -
«Воронежэнерго»

Составлен в текущем уровне цен на II квартал 2023 г.

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

и смет

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимость, руб.
Общая сметная 
стоимость, руб.

строительных
работ монтажных работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

т 2 3 4 5 6 7 8

Глава 2. Основные объекты строительства

1 02-01
ПС 110кВ №14 Западная - ПС 
110кВ №25 Коммунальная 
оборудования ТМ (ССПИ)

2098539,00 915421,00 8658739,00 11672699,00

2 02-02

ПС 110кВ №25 Коммунальная - ПС 
110кВ №16 Юго-Западная 
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

2383388,00 525638,00 4573695,00 7482721,00

3 02-03
ПС 110 кВ №16 Юго-Западная - 
ТЭЦ-1 3196390,00 304847,00 291203,00 3792440,00

4 02-04

ПС 110 кВ №29 ДСК - ПС 110 кВ 
№16 Западная
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

1607906,00 595272,00 4600995,00 6804173,00

5 02-05

ПС 220 кВ Латная - ПС 110 кВ 
№15 Семилуки
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

3527341,00 1043474,00 5401427,00 9972242,00

6 02-06

ПС 110 кВ №15 Семилуки - ПС 
35/6 кВ №4
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

1950335,00 542375,00 944724,00 3437434,00

7 02-07
ПС 35/6 кВ №4 - ПС 35/6 кВ №8 
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

1162421,00 435509,00 941770,00 2539700,00

8 02-08

ПС 35/6 кВ №8 - ПС 110 кВ №29 
ДСК
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

2287815,00 143110,00 2430925,00

9 02-09

ПС 110 кВ №9 СХИ - ПС 110 кВ 
№37 Отрожка
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

3067886,00 869927,00 6879650,00 10817463,00

10 02-10

ПС 110 кВ №37 Отрожка - ПС 500 
кВ Воронежская
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

6696770,00 778797,00 2117942,00 9593509,00

тт 02-11

ПС 500 кВ Воронежская - ПС 110 
кВ №31 Воля
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

1374016,00 139720,00 12319,00 1526055,00

т2 02-12

ПС 110/6 кВ №42 Полюс - ПС 110 
кВ №29 ДСК
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

2481067,00 396995,00 1108549,00 3986611,00

т3 02-13

ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово - ПС 
110 кВ №37 Отрожка 
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

1900012,00 512670,00 2600318,00 5013000,00



14 02-14

ПС 110/6/6 кВ №27 РЭП - ПС 110 
кВ №37 Отрожка
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

3025999,00 537820,00 1613530,00 5177349,00

15 02-15

ПС 110кВ № 31 Воля - ПС 110кВ 
Радуга
с заменой оборудования ТМ 
(ССПИ)

6219290,00 1761648,00 7046873,00 15027811,00

16 02-16
ПС 110кВ Н.Усманская - ПС 220кВ 
Кировская
заменой оборудования ТМ (ССПИ)

5021869,00 1327052,00 5287848,00 11636769,00

Итого по Главе 2. Основные объекты строительства 48001044,00 10830275,00 52079582,00 110910901,00

17 Стоимость строительства в 
текущем уровне цен 48001044,00 10830275,00 52079582,00 0,00 110910901,00

18 НДС 20% 9600208,80 2166055,00 10415916,40 0,00 22182180,20

19
Всего по сводной таблице в 
текущих (прогнозных) ценах, с 
НДС

57601252,80 12996330,00 62495498,40 0,00 133093081,20

Руководитель подразделения
филиала: Начальник УИ Ларионов А.Б.

Составил: Начальник сметного
отдела УИ

Фроленков А.В.


