

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок и  
подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 17.03.2020

№ 0031-ВР-20-2

Дата подписания протокола: 17.03.2020

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/111-р/з от 06.02.2020 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0031-ВР-20 от 07.02.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 07.02.2020 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 32008853738 от 07.02.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 07.02.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**474 749,00** (четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **94 949,80** (девяносто четыре тысячи девятьсот сорок девять) рублей 80 копеек РФ; **569 698,80** (пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 11.05.2020 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии

Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	13.02.2020 г. в 15:59
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	14.02.2020 г. в 08:11
3.	ООО «Коммуналсервис», 308009, г. Белгород, Гражданский пр-кт, д. 4, этаж 3, офис 321	14.02.2020 г. в 08:11
4.	ООО «Каскад Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21	14.02.2020 г. в 10:26
5.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	14.02.2020 г. в 11:10
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	14.02.2020 г. в 11:20

#### Отклонили заявки:

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации в части несоответствия гарантийного срока, указанного в Техническом предложении, требованиям пункта 6 закупочной документации (Техническое задание):

Техническое задание	Техническое предложение
гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на <b>60 месяцев</b> .	Подрядная строительная организация гарантирует качественную и безопасную работу

	реконструируемых и вновь построенных объектов в течение гарантийного срока <b>36 мес.</b> Подрядная строительная организация гарантирует соответствие реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение не менее <b>36 мес.</b> с момента включения объектов под напряжение
--	--

**Признали Заявки:**

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Каскад Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21, соответствующими условиям запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии № 0031-ВР-20-1 от 05.03.2020 г.

До окончания срока предоставления ценовых частей заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Наименование Участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	473 499,00	568 198,80	14.02.2020 г. в 08:11
2.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	474 749,00	569 698,80	14.02.2020 г. в 11:10
3.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	474 749,00	569 698,80	14.02.2020 г. в 11:20
4.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	474 749,00	569 698,80	13.02.2020 г. в 15:59
5.	ООО «Каскад Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21	471 425,76	565 710,91	14.02.2020 г. в 10:26

**РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Признать Заявки:**

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Каскад Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21, соответствующими условиям запроса цен.

**2. Ранжировать заявки:**

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, а также в соответствии с подпунктом (в) пункта 8.1.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)» (в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия) ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	474 749,00		
Наименование параметра/ Участники закупки	Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	Цена Заявки без учета НДС, руб.	Цена Заявки с учетом НДС, руб.
ООО «Каскад Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21	1	471 425,76	565 710,91
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	2	473 499,00	568 198,80
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07 Дата и время предоставления заявки Участника: 13.02.2020 г. в 15:59	3	474 749,00	569 698,80
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10 Дата и время предоставления заявки Участника: 14.02.2020 г. в 11:20	4	474 749,00	569 698,80
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24 Дата и время предоставления заявки Участника: 14.02.2020 г. в 11:10	5	474 749,00	569 698,80

### 3. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен:

ООО «Каскад Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21, на заключение договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), на следующих условиях:

стоимость работ:

- 471 425,76 руб. без НДС;
- 94 285,15 руб. НДС;
- 565 710,91 руб. с НДС.

- условия оплаты: согласно «Заявке» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры.

- сроки выполнения работ: начало выполнения работ: с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ: до 11.05.2020 г.

4. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

5. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А.

уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

7. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*










*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*


*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*


**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За»   9   членов Закупочной комиссии.  
«Против»   0   членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось»   0   членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель Закупочной комиссии:		Антонов В.А.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:		Сурков С.И.
Члены Закупочной комиссии:		Федоров Я.П.
		Синельников С.Ю.
		Шатских В.Н.
		Мороз В.В.
		Коробов Ю.В.
		Савченко А.И.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

**ПРОТОКОЛ**  
очного заседания Закупочной комиссии по  
предварительному рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 05.03.2020

Дата подписания протокола: 05.03.2020

№ 0031-ВР-20-1

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на право на заключение Договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/111-р/з от 06.02.2020 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0031-ВР-20 от 07.02.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 07.02.2020 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 32008853738 от 07.02.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 07.02.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**474 749,00** (четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **94 949,80** (девятьсто четыре тысячи девятьсот сорок девять) рублей 80 копеек РФ; **569 698,80** (пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 11.05.2020 г.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	13.02.2020 г. в 15:59
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	14.02.2020 г. в 08:11
3.	ООО «Коммуналсервис», 308009, г. Белгород, Гражданский пр-кт, д. 4, этаж 3, офис 321	14.02.2020 г. в 08:11
4.	ООО «Каскад Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21	14.02.2020 г. в 10:26
5.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	14.02.2020 г. в 11:10
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	14.02.2020 г. в 11:20

#### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

##### 1. Отклонить Заявку:

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83, поскольку

Заявка не отвечает требованиям закупочной документации в части несоответствия гарантийного срока, указанного в Техническом предложении, требованиям пункта 6 закупочной документации (Техническое задание):

Техническое задание	Техническое предложение
гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на <b>60 месяцев</b> .	Подрядная строительная организация гарантирует качественную и безопасную работу реконструируемых и вновь построенных объектов в течение гарантийного срока <b>36 мес.</b> Подрядная строительная организация гарантирует соответствие реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение не менее <b>36 мес.</b> с момента включения объектов под напряжение

## 2. Признать Заявки:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Каскад Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302, офис 21 соответствующими условиям запроса цен.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.


«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.



**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Антонов В.А.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.

\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.


\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.





**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**  
Воронежэнерго

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 17.03.2020

Дата подписания протокола: 17.03.2020

№ 0031-ВР-20

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/111-р/з от 06.02.2020 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0031-ВР-20 от 07.02.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 07.02.2020 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 32008853738 от 07.02.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 07.02.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**474 749,00** (четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **94 949,80** (девятьсот четыре тысячи девятьсот сорок девять) рублей 80 копеек РФ; **569 698,80** (пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 17.03.2020 г. 17:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**










«За» 9 членов Закупочной комиссии.  
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель  
закупочной комиссии:


Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	Антонов В.А.
	Сурков С.И.
	Федоров Я.П.
	Синельников С.Ю.
	Шатских В.Н.
	Мороз В.В.
	Коробов Ю.В.
	Савченко А.И.
	Зайцева А.А.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 05.03.2020

№ 0031-ВР-20

Дата подписания протокола: 05.03.2020

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/111-р/з от 06.02.2020 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0031-ВР-20 от 07.02.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 07.02.2020 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 32008853738 от 07.02.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 07.02.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**474 749,00** (четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **94 949,80** (девяносто четыре тысячи девятьсот сорок девять) рублей 80 копеек РФ; **569 698,80** (пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 11.05.2020 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 05.03.2020 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 10.03.2020 г. 17:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.










«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	Антонов В.А.
	Сурков С.И.
	Федоров Я.П.
	Синельников С.Ю.
	Шатских В.Н.
	Мороз В.В.
	Коробов Ю.В.
	Савченко А.И.
	Зайцева А.А.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



**Протокол  
вскрытия конвертов с заявками на участие  
в процедуре Запрос цен  
32008853738, лот 1**

Город Воронеж

«14» февраля 2020г.

Заказчиком является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Организатором процедуры является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 32008853738 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

**1. Наименование процедуры и предмет договора лота:** Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), лот 1: Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

**2. Начальная цена контракта:**

569 698,80 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «07» февраля 2020г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Комиссия ВЭ), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запросе цен присутствовали:

Член комиссии: Мороз В.В.

Член комиссии: Шатских В.Н.

Секретарь комиссии: Зайцева А.А.

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «14» февраля 2020г. было подано 6 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	13.02.2020 15:59 (MSK +03:00)	ООО "ЭКС" ИНН/КПП 3123384610/312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ ВОЛЧАНСКАЯ, ДОМ 159, ОФИС 2	Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)
2	2	13.02.2020 17:25 (MSK +03:00)	ООО "РСО-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 3661054875/366301001	Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по

			Юридический адрес: 394008, Российская Федерация, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ АЗОВСКАЯ, ДОМ 2-Б, ОФИС 308	технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)
3	3	13.02.2020 17:26 (MSK +03:00)	ООО "КАСКАД-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 4028033363/402801001 Юридический адрес: 248017, Российская Федерация, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 302, ОФИС 21	Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)
4	4	14.02.2020 08:11 (MSK +03:00)	ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" ИНН/КПП 3123443061/312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПР-КТ ГРАЖДАНСКИЙ, ДОМ 4, ЭТАЖ 3, ОФИС 321	Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)
5	5	14.02.2020 11:10 (MSK +03:00)	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" ИНН/КПП 3123228160/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, ДОМ 111, ОФИС 508	Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)
6	6	14.02.2020 11:20 (MSK +03:00)	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" ИНН/КПП 3123367445/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПЕР ЧАПАЕВА, ДОМ 77, ОФИС 15	Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению хозяйственной постройки ООО СХП «Новомарковское» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**Члены комиссии, присутствующие на заседании:**

Член комиссии

Мороз В.В.

Член комиссии

Шатских В.Н.

Секретарь комиссии

Зайцева А.А.