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необходимых и действующих на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном 

ТЗ), в объеме следующих мероприятий: 

 
№ Мероприятие СПП-элемент 

1 Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км Z67-TP42016439.01 

2 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 Z67-TP42016439.02 

3 Реконструкция ВЛ-10 кВ №1015 Z67-TP42016439.03 

4 Реконструкция ТП 125 (замена на СТП-25 кВА) Z67-TP42016439.04 

5 Установка ВЩУ Z67-TP42016439.05 

 

2.3. Этапность проектирования: 

2.3.1. Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места 

строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты). 

2.3.2. Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение 

проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. 

Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об 

утверждении схем расположения земельных участков. 

2.3.3. При прохождении ЛЭП 10-0,4 по землям лесного участка (земли лесного фонда) 

направление заявления в министерство лесного хозяйства Смоленской области о 

предоставлении проектной документации для выполнения межевания, кадастрового учета и 

предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания 

территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ). 

2.3.4. При прохождении ЛЭП 10-0,4 по землям особо охраняемых территорий, землям 

водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, 

департамент культуры и т.п.) Смоленской области на предоставление условий размещения 

проектируемых сетей. 

2.3.5. Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной 

документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и 

рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой 

действующей НТД). 

2.3.6. Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и 

надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании). 

2.3.7. В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по 

данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и 

проектную документацию повторного использования. 

2-й этап: 

Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с 

поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при 

строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, 

необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном 

ТЗ). 

3. Исходные данные для проектирования 
3.1. Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в 

нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с 

заменой проводов.  

3.2. Схемы нормального режима ПС, РП, ТП  и фидеров сети 10 кВ и 0,4 кВ. 

3.3. Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным 

токам замыкания на землю. 
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Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в 

соответствии с отдельным запросом Подрядчика.  

4. Требования к проектированию 

Проектно-сметная и рабочая документация 

4.1. Требования к проектной документации  

4.1.1. Пояснительная записка. 

− реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектной документации; 

− исходные данные и условия для подготовки проектной документации; 

− сведения о климатической и географической характеристике района, на территории 

которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта 

распределительной сети 6-0,4 кВ. При проектировании учитывать Карты климатического 

районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Смоленской области. 

Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по 

ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных 

предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с 

согласованием с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»; 

− описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения 

технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного 

роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых 

потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта; 

− сведения о проектируемых объектах распределительной сети 6-0,4 кВ, в т.ч. для 

линейного объекта  - указание наименования, назначения и месторасположения начального и 

конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода; 

− сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и 

(или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться 

электросетевой объект; 

− сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий; 

− технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной 

сети 10-0,4 кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.); 

− обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам 

строительства с выделением этих этапов; 

− сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной 

записки к проектной документации должна содержать пункт «Инновационные 

технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, 

примененных в рамках проекта. 

4.1.2. Проект полосы отвода. 

• Привести в текстовой части  

− характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

−  обоснование планировочной организации земельного участка; 

− расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и 

площадного объекта электросетевого комплекса; 

− схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;  

• Привести в графической части 

− схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с 

указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и 

попадающих в пятно застройки; 
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− схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем 

топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных 

участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.  

Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта 

капитального строительства: 

− при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с 

приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности. 

− проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых 

являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в 

исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Смоленскэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики 

на муниципальных землях. 

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

(нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»). 

4.1.3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения (при проектировании ЛЭП). 

• Привести в текстовой части 

− сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта 

электросетевого комплекса (ВЛ); 

− описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных 

конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, а 

также мер по защите конструкций от коррозии и др.); 

− описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные), 

конструкций опор; 

− описание конструкций фундаментов, опор; 

− описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 

капитального строительства; 

− описание конструктивных решений в части установки на ВЛ коммутационного 

оборудования (разъединитель), в случае если предусмотрено ТУ.  

• Привести в графической части 

− чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении 

от типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке; 

− схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, 

грунтовые) дороги, а также через водные преграды; 

− схемы крепления опор (при необходимости); 

− профили пересечений с инженерными коммуникациями; 

− конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного оборудования 

(разъединитель).  

4.1.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений (при проектировании ТП/РП/РТП) 

• Привести в текстовой части 

− сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного 

объекта электросетевого комплекса (ТП/СТП/РТП/РП); 
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− сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; 

− описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения; 

− описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка 
коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 

153-34.0-20.527-98; 

− решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ; 

• Привести в графической части 

− однолинейную схему площадного объекта; 

− компоновочные и электротехнические решения площадного объекта. Выбор 

основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического 

обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования; 

− решения по заземлению и т.д. 

4.1.5. Проект организации строительства: 

− характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 

отвода; 

− сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства; 

− сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 

участкам трассы; 

− перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций; 

− организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную 

последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической 

последовательности работ. 

4.1.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 

4.1.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

4.1.8. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого 

учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ 

(при необходимости, при соответствующем обосновании). 

4.1.9. Мероприятия по установке узлов учета оформить отдельным разделом. 

 

4.2. Требования к сметной документации 

4.2.1. Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной 

документации. В пояснительной записке к сметной части документации указать значения 

удельных показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического 

перевооружения) линии электропередачи (подстанции) по каждому виду вводимой мощности, 

для ВЛ, КЛ - по протяженности в км. 

4.2.2. При формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. 

федеральной сметно-нормативной базой ФЕР-2017. 

4.2.3. Сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном 

уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 

01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с 

применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов 

изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001. 

4.2.4. В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы 

заказчика-застройщика и строительный контроль. 
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4.2.5. В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре 

инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна 

оформляться Подрядчиком  в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных 

технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».  

4.2.6. Стоимость оборудования и материалов в ПСД, учтенных в сметах по рыночным 

ценам, подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями, 

прикладываемыми к сметной документации. 

4.2.7. В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета 

электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, 

установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой.  

4.2.8. Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах 

на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в 

формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, 

совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным 

сметам (совместно с проектной документацией); 

4.2.9. Оформить отдельную локальную смету на установку узлов учета. 

4.3. Требования к рабочей документации 

При выполнении рабочей документации необходимо   руководствоваться положениями 

ГОСТ Р 21.1101-2013. Рабочая документация включает в себя следующие документы и 

материалы: 

4.3.1. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных 

работ (прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), разработанные для 

проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и 

т.п.): 

4.3.1.1. Схема нормального режима ВЛ 10-0,4 кВ и поопорная схема (для 

реконструируемых ВЛ). 

4.3.1.2. Паспорт ЛЭП, план трассы, профили переходов через инженерные 

коммуникации, ведомости опор, фундаментов. 

4.3.2. Электротехнические решения: установочные чертежи КТП, ТП, РП, электрические 

принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА. 

4.3.3. Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных). 

4.3.4. Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, 

изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов  с установочными чертежами опор ВЛ 10-

0,4 кВ, отдельных элементов и узлов опор). 

4.3.5. Прилагаемые документы:  

− спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95; 

− опросные листы; 

− рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д. 

4.3.6. В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования 

информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением 

ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным 

знакам»,  ЗИП и аварийный резерв (при обосновании). 

4.4.   Требования к оформлению проектной документации 

4.4.1. Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием 

местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период 

строительства. 

4.4.2. Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных 

коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они 

находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ; 
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4.4.3. Выполнить заказные спецификации на оборудование, ЗИП, материалы и 

инструменты согласовав их с Заказчиком. 

4.4.4. Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами проектную 

документацию (ПД и РД одной стадией) предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и 

в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в 

редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи 

принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектной документации, 

предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio. 

4.4.5. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 

комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. 

Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию 

документации, представленной на бумажных носителях. 

4.4.6. Не допускается передача проектной документации в формате PDF с пофайловым 

разделением страниц. 

4.4.7. В проектной документации должны использоваться утвержденные диспетчерские 

наименования объектов. 

4.4.8. Разработанная проектно-сметная и рабочая документация является 

собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

 

4.5. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию 

4.5.1. При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать 

технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий 

отечественного производства. 

4.5.2. Выбор типов оборудования осуществляется  по согласованию с Заказчиком. 

4.5.3. При проектировании объектов распределительной сети 10-0,4 кВ принять 

основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на 

поставку оборудования ПАО «МРСК Центра» / ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 

окончательно уточнить на стадии проектирования.  

4.5.4. Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного 

и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее 

не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а 

также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях 

оборудования и материалов, подлежащих аттестации). 

4.5.5. Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть 

обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными 

аналогами. 

4.5.6. Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, 

или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям. 

4.5.7. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 

выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия 

функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и 

действующим отраслевым требованиям. 

4.5.8. По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект 

технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в 

соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, 

наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, 

технического обслуживания поставляемого оборудования. 

4.5.9. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 

круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 

проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 

лет. 
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4.5.10. Марку оборудования, провода, линейной арматуры согласовать с филиалом. 

4.5.11. Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены 

указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом 

существующей и перспективной мощности. 

4.5.12. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. 

В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования. 

 

4.5.13. Основные требования к ВЛ 6 (10)  кВ:  

 

Для обеспечения полнофазного режима предусмотреть дополнительную подвеску 

неизолированного провода на ВЛ-10 кВ № 1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролетах опор 

№№ 263-326 (ориентировочно 5,100 км). 

. Величину пролетов принять в соответствии с районом по ветру и гололеду, и сечением 

провода. 

 
Наименование параметра Значение 

Напряжение, кВ 10 

Протяженность, км 5,100 

Тип провода  АС 

Совместная подвеска  Нет 

Сечение провода, мм2 35 

Способ защиты от пережога проводов 
ОПН с искровым промежутком или 

разрядники мультикамерные 

Материал промежуточных опор ЖБ*/ дерево 

Материал анкерных опор ЖБ*/ металл 

Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м 50 

Тип изоляторов Стекло/полимер/фарфор 

Заходы на ТП воздушный 

Разъединитель на отпайке да 

Вырубка просеки, га определить проектом 

Информация о наличии пересечений со смежными 

инженерными сетями в охранной зоне проектируемой  ВЛ: 
определить проектом 

Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, 

ВОЛС, водопровод, канализация и пр.) 
определить проектом 

Пересечения: 

− абонентские ЛЭП всех уровней напряжения 

− автомобильные дороги 

− железные дороги 

− водные преграды  

 

определить проектом 

определить проектом 

определить проектом 

определить проектом 

* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией 

многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ 

модифицированная». Изменение технического решения возможно на основание протокольно 

решения Технического совета филиала.  

 

− металлоконструкции опор ВЛЗ 10 кВ должны быть защищены от коррозии на 

заводах-изготовителях методом горячего цинкования; 

− сечение провода на магистрали ВЛЗ 10 кВ должно быть не менее 70 мм2. На 
линейных ответвлениях (отпайках) от магистралей рекомендуется применение проводов 

сечением не менее 35 мм2; 

− предусмотреть на ВЛЗ 10 кВ установку скоб для установки ПЗ, места определить 

проектом, согласовать с РЭС; 
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− тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и 

сечение проводов уточнить при разработке проектной и рабочей документации с выполнением 

необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения; 

− при прохождении ВЛЗ 10 кВ в труднодоступной, населенной местности 

рекомендуется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в 

том числе изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае 

применение защищенного провода 6-10 кВ). 

 

4.5.14. Основные требования к ВЛ 0,4 кВ: 

 

Для обеспечения полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 125 предусмотреть замену 

провода на четырехжильный самонесущий изолированный провод в пролетах от ТП до опоры 

№ 3, №№3 – 3-11 (ориентировочно 0,510км). 

Произвести реконструкцию опоры № 3-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 125 в части монтажа 

ответвительной арматуры в сторону проектируемого участка ВЛ 0,4 кВ. 

Запроектировать и выполнить строительство участка ВЛИ 0,4 кВ с применением 

изолированного провода от опоры № 3-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 125 до выносного щита учета 

(ВЩУ) ориентировочной протяженностью 0,01 км. Величину пролетов принять в соответствии 

с районом по ветру и гололеду, и сечением провода. 

Предусмотреть проектом и выполнить монтаж выносного щита учета (ВЩУ) на 

последней опоре проектируемой ВЛИ-0,4 кВ, укомплектованного коммутационными 

аппаратами, распределительной коробкой и системой учета электроэнергии, удовлетворяющей 

требованиям Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. 

 
Наименование параметра Значение 

Напряжение, кВ 0,4 

Тип провода магистрали ВЛ – 0,4 кВ СИП-2, СИП-4 

Совместная подвеска  Нет 

Сечение провода, мм2 3х50+1х70, 3х35+1х50, 2х25 

Материал промежуточных опор ЖБ*/ дерево 

Материал анкерных опор ЖБ*/ дерево 

Материал анкерных угловых опор металл** 

Дополнительные жилы для уличного освещения нет 

Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м 30 

Линейные ОПН да 

Тип изоляторов Стекло/полимер/фарфор 

Вырубка просеки, га нет 

Информация о наличии пересечений со смежными 

инженерными сетями в охранной зоне проектируемой  ВЛ: 
определить проектом 

Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, 

ВОКС, водопровод, канализация и пр.) 
определить проектом 

Пересечения: 

− абонентские ЛЭП всех уровней напряжения 

− автомобильные дороги 

− железные дороги 

− водные преграды 

 

определить проектом 

определить проектом 

определить проектом 

определить проектом 

 

* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией 

многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ 

модифицированная» 
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** при новом строительстве и реконструкции ВЛИ-0,4 кВ применять анкерные стальные 

многогранные опоры (согласно патенту ПАО «МРСК Центра» № 138695 от 20.02.2014) вместо 

трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных 

или деревянных опор применять СМО при соответствующем обосновании (при соблюдении 

удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных 

участков и т.д.). Изменение технического решения возможно на основание протокольно 

решения Технического совета филиала.  

 

− металлоконструкции опор ВЛИ-0,4 кВ должны быть защищены от коррозии на 

заводах-изготовителях методом горячего цинкования; 

− в начале и в конце ВЛИ-0,4 кВ на всех проводах установить зажимы для 

присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений; 

− тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и 

сечение проводов уточнить при разработке проектной и рабочей документации с выполнением 

необходимых расчетов с учетом согласованной трассы прохождения; 

− сечение провода на магистрали ВЛИ-0,4 кВ с распределенной нагрузкой должно 

быть не менее 50 мм2 (может применяться провод меньшего сечения при соответствующем 

обосновании – незначительная нагрузка, малая протяженность); 

− ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением 

не менее 16 мм2; 

− при прокладке ВЛИ-0,4 кВ по поверхности стоек (спуски к приборам учета и т.п.) 

предусмотреть применение дистанционных фиксаторов с креплением на ленту; 

− провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 31946-2012; 

− линейная арматура для ВЛИ-0,4 кВ должна удовлетворять требованиям 

стандартов организации ПАО «Россети», должна быть сертифицирована в России, а также 

иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность 

совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ 

ГОСТ 31946-2012; 

− анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из 

алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг 

для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм2; 

− ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону 

магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава; 

− для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой 

болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение 

ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали; 

− подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, 
обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений; 

− заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет; 

− ВЛИ-0,4 кВ должны быть в полнофазном исполнении и только с применением 

самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине фидера. Применение 

однофазных участков должно быть обосновано. 

 

4.5.15. Основные требования к КЛ 6(10) кВ: нет. 

4.5.16. Основные требования к КТП 10 (6)/0,4 кВ: нет.  

4.5.17. Основные требования к СТП 10 (6)/0,4 кВ:  

Запроектировать и выполнить замену существующей ОТП 125 на СТП-10/0,4 с силовым 

трансформатором большей мощности. Конструктивное исполнение, состав и параметры 

оборудования трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ определить проектом по согласованию с 

Кардымовским РЭС. Место установки трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ согласовать с 
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Карымовским РЭС и другими заинтересованными организациями. Выполнить перезавод 

существующей ЛЭП-0,4 кВ в новую СТП 10/0,4 кВ. 

 
Наименование Параметры 

Номинальные параметры и характеристики силового трансформатора 

Номинальное напряжение обмоток, кВ: ВН 10 

НН 0,4 

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 12 

Число фаз / частота Гц  3/50 

Мощность, кВА 25 
Тип  герметичный 

Система охлаждения  ONAN (масляный) 

Схема и группа соединения обмоток ∆/Yн -11  или Y/Zн-11 

Регулировка напряжения обмотки ВН в диапазоне  ±2х2,5% 

Тип переключателя ответвлений обмоток Реечный ПБВ 

Уровень частичных разрядов в изоляции, пКл, не более 50 

Тип высоковольтного ввода Воздушный, в соответствии с патентом 

ПАО «МРСК Центра» №101278 от 

10.01.2011 г. 

Тип низковольтного ввода Воздушный, в соответствии с патентом 

ПАО «МРСК Центра» №101278 от 

10.01.2011 г. 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 Нормальная, тип «Б» 

Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, 

не менее 
2,25 

Способ заземления нейтрали ВН/НН Изолированная / глухозаземленная 

Уровень звукового давления, не более, дБА 40 

Срок гарантийной эксплуатации, не менее лет 10 

Срок службы без капитального ремонта, лет 30 

Требование к АСТУ (АСУЭ и ТМ) 

Телесигнализация: 

 - Открытие двери шкафа АСУЭ и ТМ. 

 - Пофазный контроль наличия напряжения на 

отходящих фидерах 0,4 кВ. Допускается 

обобщенный сигнал пропадания напряжения 

на любой фазе фидера. 

 - Наличие напряжения питания на вводе в 

устройство. 

Телеизмерения (от ПУ): 

 - Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, 

Q 

Протокол передачи данных МЭК 60870-5-104. 

Тип АСУЭ филиала ПО «Пирамида-сети» 

Дополнительные требования 
Нанести на СТП диспетчерское 

наименование  

 

− выбор СТП-10/0,4кВ осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО 

«МРСК Центра» «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»; 

− размещение трансформаторных подстанций 10/0,4кВ необходимо выполнять в 

центре нагрузок с целью минимизации потерь в сети 0,4 кВ, размещение трансформаторных 

подстанций 10/0,4 кВ вне центра нагрузок должно быть обосновано; 

− количество отходящих линий РУ НН и номинальные параметры коммутационных 

аппаратов РУ НН уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов; 
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− защиту СТП-10/0,4кВ от перенапряжений осуществить ограничителями 

перенапряжений 10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008; 

− выбор мощности трансформаторов производить на основании технико-

экономического сравнения вариантов, учитывающих допустимую перегрузку трансформаторов, 

уровень потерь в стали и обмотках трансформаторов, обоснованный (в т.ч. заключенными 

договорами ТП) рост нагрузок в ближайшую (1-3 года) перспективу; 

− конструкция трансформаторных подстанций и распределительных 

трансформаторных пунктов должна допускать замену трансформаторов на большую мощность 

при предполагаемом росте нагрузок в перспективе 5 лет и более; 

− силовые трансформаторы 10 кВ должны быть произведены с применением 

современных технологий и материалов для снижения уровня удельных технических потерь; 

− при проектировании воздушного ввода с ВЛ 10 кВ в КТП предусмотреть 
дополнительные изоляторы для крепления спуска ВЛ к КТП; 

− на всех открывающихся створках дверей ТП-10(6)/0,4 кВ (шкафах СТП-

10(6)/0,4кВ) должны быть нанесены знаки безопасности «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ», согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 и «Не влезай, убьет!», согласно СТО 34.01-

24-001-2015; 

− на СТП-10(6)/0,4кВ должна быть установлена информационная табличка с 

диспетчерским наименованием (согласно требованиям  фирменного стиля ПАО «МРСК 

Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»); 

− для ввода/выводов СИП-2 из шкафа РУ-0,4 кВ применять шланг 

электромонтажный (металлорукав из оцинкованной стали с внешним полимерным покрытием) с 

креплением его к телу опоры металлической лентой, с использованием переходных манжет 

(бушинг) для ввода в шкаф РУ-0,4 кВ; 

− в РУ-0,4 кВ должны иметься надписи панелей, аппаратов, отдельных цепей, 

соответствующие диспетчерским наименованиям, указанным в нормальной схеме ТП. Схема 

должна быть утверждена руководителем РЭС и размещаться на двери (либо внутри РУ); 

− присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым 
конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам 

воздушных линий электропередачи – сваркой или болтовым соединением (согласно п.5.10.4 

ПТЭ); 

− в качестве заземляющих проводников преимущественно использовать 

оцинкованную полосу/круг. Максимально сократить при выполнении строительно-монтажных 

работ количество изгибов заземляющих проводников. 

  

4.5.18. Основные требования к разъединителю 6(10) кВ: нет. 

4.5.19. Основные требования к реклоузеру 10 кВ: нет.  

 

5. Требования к проведению СМР и ПНР 

5.1. Последовательность проведения работ: 

• Подготовительные работы и поставка оборудования; 

• Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка сооружений; 

• Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе 

произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального 

состояния). 

5.2. Основные требования при производстве работ: 

• Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных 

работ. 

• Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне. 
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• Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом 

соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные 

календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком. 

• Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, 

нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ. 

• Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и 

согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение 

номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной 

организацией без изменения сметной стоимости). 

• Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на 

производство земляных работ. 

• Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства. 

• Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными 

организациями. 

• Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее 

Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного 

завершения строительства объекта. 

• Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в 

эксплуатацию Заказчиком по завершении работ. 

6. Требования к подрядной организации 

Проектная организация: 

− должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при 

выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ не 

менее 3 лет; 

− должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования и 

строительства, соответствующей  виду выполняемых работ согласно ТЗ; 

− имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, по 

согласованию с Заказчиком. 

7. Гарантийные обязательства 

7.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 

60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с 

момента ввода в эксплуатацию. 

7.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 

любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 

гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить 

своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 

порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения 

Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 

дефектов. 

8. Сроки выполнения работ  

8.1. Срок выполнения работ по договору подряда – 20 августа 2021г. Проектные работы 

выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 

8.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания 

сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если 

договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не 

может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных 

документов. 

9. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 

проектированию и строительству 
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− Градостроительный кодекс РФ; 

− Земельный кодекс РФ; 

− Лесной кодекс РФ;  

− ПУЭ (действующее издание); 

− ПТЭ (действующее издание); 

− Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 

и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями; 

− Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 

− ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

− Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 

комплексе»; 

− Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»; 

− СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-

110 кВ. Требования к технологическому проектированию»; 

− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) 

кВ. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая 

арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы 

испытаний. Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая 

арматура для СИП-4. Общие технические требования»; 

− Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением 

ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р); 

− СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию 

цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»; 

− Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. 

Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.; 










