
Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

 

Ремонта силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов   

Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

4 877 619,00 руб. (без НДС),  

НДС – 975 523,80 руб.,  

5 853 142,80 руб. (с НДС). 

Используемый метод 

определения начальной 

(максимальной) цены 

договора с 

обоснованием 

Метод определения цен - проектно-сметный. 

 

Основанием для определения начальной (максимальной) цены 

договора проектно-сметным методом является сметная стоимость 

работ, разработанная и утвержденная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

Организационно- 

распорядительный 

документ Заказчика, 

требования которого 

применялись при 

формировании 

начальной 

(максимальной) цены 

договора 

 

 

Отсутствует 

 

 

Расчет начальной 

(максимальной) цены 

договора 

Приложение №1 Расчет начальной (максимальной) цены лота на 

выполнение ремонта силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов 

 

 

 

 
Заместитель главного инженера по эксплуатации                       Д.В.Константинов 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора – 

главный инженер филиала 

ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» 
 

  Колубанов И.В. 

 

Сводный сметный расчет на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 

3-4-5-6 габаритов и трансформаторов тока 110 кВ 

Наименование строки итогов 
Стоимость 

работ, руб.  без 

НДС 

Стоимость работ, 

руб. с НДС 

Примечание 

Ремонт силового трансформатора 

Т-1 ТМ-5600/35/10 ПС 35/10 Тросна 

1 668 461,27 2 002 153,52 Локальный сметный 
расчет №6 

Ремонт силового трансформатора 
Т-2 ТМ-3200/35/10 ПС 35/10 Тросна 

1 404 693,13 1 685 631,76 Локальный сметный 
расчет №7 

 

Ремонт силового трансформатора 

Т-2 ТМ-3200/35/10 ПС 35/10 кВ 
Песочная 

1 804 464,98 2 165 357,98 Локальный сметный 

расчет №4 

Итого 4 877 619,38 5 853 143,26  

 



ГРАНД-Смета 2019

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9                    10 11 12 13 14 15

1 БЦ6-010104-

1402

Ремонт силовых масляных 

трансформаторов трехфазных 

двухобмоточных класса напряжения 35кВ, 

переключаемых без возбуждения, без 

смены обмоток, мощность 3200кВА

(шт.)

1 28381 28 381,00           189,1 189,1

2 БЦ6-010601-

0101

Работы, связанные с разгерметизацией 

трансформатора при ремонте и замене 

узлов, мощность 2500кВА и выше, класс 

напряжения до 35кВ, вид защиты масла 

трансформатора - воздухоосушителем

(1 работа)

1 10536 10 536,00           66,8 66,8

3 БЦ6-010620-

0201
Доп.1

Расшиновка и ошиновка трансформатора 

мощностью: свыше 1000 до 6300кВА

(шт.)

1 1022 1 022,00             6,6 6,6

_______________________________________________________________________________________________1383,27

Раздел 1. Ремонт силового трансформатора Т-2 ТМ-3200/35/10  ПС 35/10 кВ Песочная

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

обору-

дования

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Количество

на ед./

всего

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

мате-

риалы

оплаты 

труда

мате-

риалы
 Всего 

Заместитель главного инженера по эксплуатации 

 филиала

ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

                         ______________ Константинов Д.В.

“01” сентября 2021 г

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго"

Ремонт силового трансформатора Т-2 ТМ-3200/35/10  ПС 35/10 кВ Песочная

___________________________1804464,98

№ 

пп
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1 2 3 4 5 6 7 8 9                    10 11 12 13 14 15

4 БЦ6-010701-

0801

Сушка трансформаторов класса 

напряжения до 35кВ, мощность 

трансформатора свыше 2500 до 4000кВА

(1 технологическая операция)
(Кол-во циклов ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 

МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 34710 34 710,00           212,2 212,2

5 БЦ6-010602-

0201

Ремонт вводов съемных класса напряжения 

до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 

2000А

(шт.)

7 327 2 289,00             2,2 15,4

6 БЦ6-010614-

0201

Ремонт расширителей трансформаторов 

без пленочной защиты масла, диаметр 

расширителя свыше 200 до 500мм: 1 группа 

сложности

(шт.)

1 5023 5 023,00             30,7 30,7

7 БЦ6-010613-

0401

Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-

100, ТФ-160: 1 группа сложности

(шт.)

1 2327 2 327,00             15,8 15,8

8 БЦ6-010622-

0301

Ремонт бака трансформатора мощностью: 

свыше 1800 до 4000кВА

(шт.)

1 3840 3 840,00             26 26

9 БЦ6-010616-

0104

Ремонт радиаторов прямотрубных и с 

гнутыми трубами, расстояние между 

центрами патрубков до 1200мм, 

двухрядный радиатор: 2 группа сложности

(радиатор)

5 1204 6 020,00             6,9 34,5

10 БЦ8-090404-

0501

Замена прибора теплового контроля 

одноточечного (термосигнализатора)

(шт.)

1 223 223,00                1,5 1,5

11 БЦ6-010618-

0201

Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 

100 до 250мм

(шт.)

1 1042 1 042,00             6,8 6,8

12 БЦ6-010625-

0301
Доп.10

Замена газовых реле: диаметр условного 

прохода 80 мм

(шт.)

1 866 866,00                5 5

13 БЦ6-010802-

0101

Дегазация трансформаторного масла

(т)

4,97 204 1 013,88             1 4,97

14 БЦ6-010806-

0101

Сушка и очистка трансформаторного масла

(т)

4,97 723 3 593,31             4,1 20,38

15 БЦ6-010804-

0101

Доливка масла в бак трансформатор и бак 

РПН (Применительно)

(т)

1,5 437 655,50                2,2 3,3

16 БЦ6-010624-

0101
Доп.6

Замена плоских кранов (шиберов)

(шт.)

11 431 4 741,00             2,7 29,7

Страница 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9                    10 11 12 13 14 15

17 БЦ6-010608-

0201

Ремонт переключающих устройств ПБВ, 

класс напряжения 35кВ

(шт.)

1 3103 3 103,00             18,1 18,1

18 БЦ13-020101-

0101

Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й 

слой

(10м2)

7
70/10

1711 11 977,00           11,6 81,2

19 БЦ13-020101-

0102

Ремонт лакокрасочного покрытия: на 

каждый последующий слой

(10м2)

7
70/10

48 336,00                0,32 2,24

20 БЦ3-012601-

0303
Доп.10

Задвижки (сливная) клиновые на давление 

до 6,4 МПа (с патрубками под приварку), 

диаметр условного прохода 80 мм: снятие

(шт.)

1 481 481,00                3,3 3,3

21 БЦ3-012601-

0304
Доп.10

Задвижки  (сливная) клиновые на давление 

до 6,4 МПа (с патрубками под приварку), 

диаметр условного прохода 80 мм: 

установка

(шт.)

1 1078 1 078,00             6,9 6,9

22 БЦ3-010101-

0403

Снятие вентилей на давление до 6,4МПа 

(муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм

(шт.)

1 109 109,00                0,75 0,75

23 БЦ3-010101-

0404

Установка вентилей на давление до 6,4МПа 

(муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм

(шт.)

1 323 323,00                2,1 2,1

24 БЦ8-090103-

0103

Замена провода вторичной коммутации

(100 п.м)

1,2
120 / 100

3261 3 913,20             22,1 26,52

25 БЦ5-080411-

0101
Доп.5

Демонтаж металлических рукавов: 

диаметром 27 мм

(100 м)
(Прим.1 При снятии металлических рукавов ПЗ=0,3 

(ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3))

0,3
30 / 100

507,9 152,37                3,3 0,99

26 БЦ5-080411-

0101
Доп.5

Прокладка металлических рукавов: 

диаметром 27 мм

(100 м)

0,3
30 / 100

1693 507,90                11 3,3

27 БЦ8-011001-

2402

Замена клеммного шкафа

(шт.)

1 610 610,00                3,5 3,5

28 БЦ8-090102-

0201
Доп.5

Подключение контрольного кабеля с 

медными жилами с резиновой или 

полиэтиленовой изоляцией: количество жил 

7

(одно подключение кабеля с двух сторон)

49 277 13 573,00           1,6 78,4

          142 446,16   896,05

          572 633,56   896,05Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Страница 3



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9                    10 11 12 13 14 15

            28 489,23   

          401 698,17   

          572 633,56   896,05

29 ФЕР01-02-055-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка маслоприемной чаши от гравийно-

масляной засыпки (Применительно)

(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,048
4,8 / 100

1626,24

1626,24

78,06                  78,06 194,0625 9,32

Затраты труда рабочих (ср 2,8), (чел.-ч) 194,0625

9,32

8,38 78,10                  78,1

30 ФЕР27-04-001-

04
Приказ Минстроя 

России от 

01.06.2020 

№294/пр

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из щебня

(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,048
4,8 / 100

9177,05

268,94

8891,03

451,69

17,08 440,50                12,91 426,77

21,68

0,82 33,534 1,61

   17. При  выполнении ремонтных  работ  трансформаторов  и реакторов в условиях электрических  сетей к  базовым  ценам 

применяется  коэффициент К=1,2 ПЗ=1,2  (Поз. 1-28)

   Перевод в текущие цены (письмо ЗАО ЦКБ Энергоремонт №6-18/1-13 от 11.04.2018 г.) ПЗ=3,35  (Поз. 1-28)

Итого по разделу 1 Ремонт силового трансформатора Т-2 ТМ-3200/35/10  ПС 35/10 кВ Песочная

Раздел 2. Строительные работы

Страница 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9                    10 11 12 13 14 15

31 ФЕР06-06-002-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Устройство железобетонных стен и 

перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 

мм

(100 м3)
131 103,44 = 74 560,77 + 9,1 x 6 213,48

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,1
10 / 100

155919,49

36228,83

29265,6

4229,97

90425,06 15 591,95           3622,88 2926,56

423,00

9042,51 4145,175 414,52

32 ФЕР06-15-001-

05
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Приготовление тяжелого бетона: на гравии 

класса В 20

(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,1015
10,15 / 100

33597,8

3233,24

3243,93

624,39

27120,63 3 410,18             328,17 329,26

63,38

2752,75 414,5175 42,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9                    10 11 12 13 14 15

33 ФЕР09-04-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Монтаж люка

(м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 2255,74

29,54

0,74

0,27

2225,46 2 255,74             29,54 0,74

0,27

2225,46 3,0274 3,03

34 ФССЦ-

08.1.02.06-

0001
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Люк чугунный канализационный квадратный 

ЛКЗ-1000.1000

(шт)

1 5373,44 5373,44 5 373,44             5373,44

35 ФЕРм38-01-

003-04
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 

фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок 

ручных (с установкой и снятием их в 

процессе работы) или вручную (мелких 

деталей)

(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,06448 2668,23

1792,21

623,77

35,44

252,25 172,05                115,56 40,22

2,29

16,27 186,3 12,01
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36 ФССЦ-

08.4.03.03-

0046
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Сталь арматурная периодического профиля 

термомеханически и термически 

упрочненная класса: Ат-IIIC, диаметром 20 

мм

(т)

0,0494 5298 5298 261,72                261,72

37 ФССЦ-

08.3.08.02-

0052
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Уголок горячекатаный, марка стали 

ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм

(т)

0,01508 5763 5763 86,91                  86,91

38 ФЕР09-06-001-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 

полосовой и тонколистовой стали

(т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,06448 889,34

617,12

190,27

6,45

81,95 57,34                  39,79 12,27

0,42

5,28 72,3465 4,66

            27 727,89   4226,91 3735,82

511,04

19765,16 487,22

          230 418,77   35125,62 31044,66

511,04

164248,5 487,22

            30 390,74   

            14 167,93   

          274 977,44   487,22

39 Цена пост Силикагель КСКГ

(кг)

150 150 150 22 500,00           22500

40 Цена пост Силикагель - индикатор

(кг)

0,6 408,04 408,04 244,82                244,82

41 Цена пост Масло трансформаторное ГК

(т)

1,5 129902,8 129902,8 194 854,20         194854,2

42 Цена пост Газовое реле BF-80

(шт)

1 49181 49181 49 181,00           49181

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод в текущие цены (Индексы 1 квартал 20201 г 

"Прочие работы" Письмо Минстроя№13122-ИФ/09 от 01.04.2021 г.для Орловской обл.) ПЗ=8,31 (ОЗП=8,31; ЭМ=8,31; 

МАТ=8,31)  (Поз. 29-32, 35, 33-34, 38, 36-37))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Строительные работы

Раздел 3. Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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43 Цена пост Воздухоосушитель ВС-5-2,5М

(шт)

1 9750 9750 9 750,00             9750

44 Цена пост Термосигнализатор ТКП-160Cr-УХЛ2

(шт)

1 18280 18280 18 280,00           18280

45 Цена пост Задвижка  (сливная)Ду 80 мм (НА БАК)

(шт)

1 4500 4500 4 500,00             4500

46 Цена пост Кран шаровый стальной фланцевый КШЦФ 

Ду 25 Ру 40 (НА БАК)

(шт)

1 2900 2900 2 900,00             2900

47 Цена пост Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 

PN16

(шт)

11 3550 3550 39 050,00           39050

48 Цена пост Грунтовка ГФ-021

(кг)

20 84,65 84,65 1 693,00             1693

49 Цена пост Растворитель 646

(кг)

30 107 107 3 210,00             3210

50 Цена пост Эмаль ПФ-115 серая

(кг)

60 100,02 100,02 6 001,20             6001,2

51 Цена пост Эмаль ПФ-115 желтая

(кг)

0,5 107,9 107,9 53,95                  53,95

52 Цена пост Эмаль ПФ-115 красная

(кг)

0,5 100 100 50,00                  50

53 Цена пост Эмаль ПФ-115 зеленая

(кг)

0,5 105,8 105,8 52,90                  52,9

54 Цена пост Эмаль ПФ-133  черная

(кг)

0,5 127,37 127,37 63,69                  63,69

55 Цена пост Болты черные ГОСТ 7798-70

(кг)

2,6 132 132 343,20                343,2

56 Цена пост Гайки черные ГОСТ 5915-70

(кг)

0,6 156 156 93,60                  93,6

57 Цена пост Электрод МР-3С d4

(кг)

3 220,49 220,49 661,47                661,47

58 Цена пост Резина МБС (пластина, полоса)

(кг)

39 253,77 253,77 9 897,03             9897,03

59 Цена пост Салфетка техническая

(шт)

50 8,55 8,55 427,50                427,5

60 Цена пост Ветошь

(кг)

4 60 60 240,00                240

61 Цена пост Шлифшкурка тканевая N6

(м2)

5 318,09 318,09 1 590,45             1590,45

62 Цена пост Смазка "Литол-24"

(кг)

2,1 298,35 298,35 626,54                626,54

63 Цена пост Металлорукав РЗ-ЦХ d22

(м)

30 49,63 49,63 1 488,90             1488,9

64 Цена пост Кабель ВВГ 7х2,5

(м)

120 176,86 176,86 21 223,20           21223,2

65 Цена пост Клеммный шкаф

(шт)

1 4400 4400 4 400,00             4400
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66 Цена пост Контактный плашечный зажим (флажковый)

(шт)

6 4500 4500 27 000,00           27000

67 Цена пост Трубка из кварцевого стекла 16х2х1000 (для 

маслоуказателя)

(шт)

1 800 800 800,00                800

68 Цена пост Щебень гранитный 40-70 мм

(т)

5,4 10100 10100 54 540,00           54540

69 Цена пост Сталь листовая толщ.2 мм (для отбойного 

щита)

(кг)

4,7 75,21 75,21 353,49                353,49

70 Цена пост Растворитель Уайт-спирит ГОСТ 3134-78

(кг)

1 73,8 73,8 73,80                  73,8

          476 143,94   476143,9

          509 474,02   509474

            33 330,08   33330,08

          509 474,02   

          646 317,99   4226,91 3735,82

511,04

495909,1 1383,27

       1 312 526,35   35125,62 31044,66

511,04

673722,5 1383,27

            30 390,74   

            14 167,93   

          784 451,46   487,22

          572 633,56   896,05

       1 357 085,02   1383,27

          673 722,51   

            31 044,66   

            35 636,66   

            30 390,74   

            14 167,93   

          204 000,00   

            80 481,60   

            75 000,00   

            14 754,96   

            54 283,40   

            18 860,00   

       1 804 464,98   1383,27

          360 893,00   

       2 165 357,98   

  РИСЭ

     Итого без НДС

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы: 600 руб. суточные на 1 чел., 600 руб. проживание на 1 чел.(4 чел.1383,27/4/8= 43 дней) 

(600*43+600*42)*4

  Транспорт "КАМАЗ" (перевозка материалов) 972 км в одну сторону 972*45/100*46*4

  Услуги а/крана г/п  25 тн (3 смены) 3*25000

     НДС

    ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Транспорт "ГАЗ" (перевозка материалов) 972 км в одну сторону 972*16,5/100*46*2

  Идекс дефлятор на 2022 г 4% от 1357085,02

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   ТЗР МАТ=7%  (Поз. 39-70)

Итого по разделу 3 Материалы
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Начальник службы подстанций УВС С.Н.Николенко
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9                      10 11 12 13 14 15

1 БЦ6-010104-

1402

Ремонт силовых масляных 

трансформаторов трехфазных 

двухобмоточных класса напряжения 35кВ, 

переключаемых без возбуждения, без 

смены обмоток, мощность 3200кВА

(шт.)

1 28381 28 381,00            189,1 189,1

2 БЦ6-010601-

0101

Работы, связанные с разгерметизацией 

трансформатора при ремонте и замене 

узлов, мощность 2500кВА и выше, класс 

напряжения до 35кВ, вид защиты масла 

трансформатора - воздухоосушителем

(1 работа)

1 10536 10 536,00            66,8 66,8

3 БЦ6-010620-

0201
Доп.1

Расшиновка и ошиновка трансформатора 

мощностью: свыше 1000 до 6300кВА

(шт.)

1 1022 1 022,00              6,6 6,6

Раздел 1. Ремонт силового трансформатора Т-2 ТМ-3200/35/10  ПС 35/10 кВ Тросна

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

обору-

дования

Общая стоимость, руб.

мате-

риалы

оплаты 

труда

мате-

риалы

_______________________________________________________________________________________________1097

___________________________1404693,13

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Количество

на ед./

всего

Стоимость единицы, руб.

 Всего 

Заместитель главного инженера по эксплуатации 

 филиала

ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

                          ________________Константинов Д.В.

“01” сентября 2021 г

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго"

Ремонт силового трансформатора Т-2 ТМ-3200/35/10  ПС 35/10 кВ Тросна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9                      10 11 12 13 14 15

4 БЦ6-010701-

0801

Сушка трансформаторов класса 

напряжения до 35кВ, мощность 

трансформатора свыше 2500 до 4000кВА

(1 технологическая операция)
(Кол-во циклов ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 

МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 34710 34 710,00            212,2 212,2

5 БЦ6-010602-

0202

Замена вводов съемных класса напряжения 

до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 

2000А

(шт.)

6 196 1 176,00              1,3 7,8

6 БЦ6-010614-

0201

Ремонт расширителей трансформаторов 

без пленочной защиты масла, диаметр 

расширителя свыше 200 до 500мм: 1 группа 

сложности

(шт.)

1 5023 5 023,00              30,7 30,7

7 БЦ6-010613-

0401

Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-

100, ТФ-160: 1 группа сложности

(шт.)

1 2327 2 327,00              15,8 15,8

8 БЦ1-080304-

0101
Доп.1

Изготовление металлоконструкций (ВОФ)

(т)

0,015 19766 296,49                 130,9 1,96

9 БЦ6-010619-

0302
Доп.6

Монтаж ВОФ воздухоосушителя

(шт.)

1 491 491,00                 3 3

10 БЦ6-010622-

0301

Ремонт бака трансформатора мощностью: 

свыше 1800 до 4000кВА

(шт.)

1 3840 3 840,00              26 26

11 БЦ6-010616-

0104

Ремонт радиаторов прямотрубных и с 

гнутыми трубами, расстояние между 

центрами патрубков до 1200мм, 

двухрядный радиатор: 2 группа сложности

(радиатор)

5 1204 6 020,00              6,9 34,5

12 БЦ8-090404-

0501

Замена прибора теплового контроля 

одноточечного (термосигнализатора)

(шт.)

1 223 223,00                 1,5 1,5

13 БЦ6-010618-

0201

Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 

100 до 250мм

(шт.)

1 1042 1 042,00              6,8 6,8

14 БЦ6-010625-

0301
Доп.10

Замена газовых реле: диаметр условного 

прохода 80 мм

(шт.)

1 866 866,00                 5 5

15 БЦ6-010802-

0101

Дегазация трансформаторного масла

(т)

4,98 204 1 015,92              1 4,98

16 БЦ6-010806-

0101

Сушка и очистка трансформаторного масла

(т)

4,98 723 3 600,54              4,1 20,42
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1 2 3 4 5 6 7 8 9                      10 11 12 13 14 15

17 БЦ6-010804-

0101

Доливка масла в трансформатор с 

дегазацией

(т)

0,5 437 218,50                 2,2 1,1

18 БЦ6-010624-

0101
Доп.6

Замена плоских кранов (шиберов)

(шт.)

13 431 5 603,00              2,7 35,1

19 БЦ3-012601-

0303
Доп.10

Задвижки (сливная) клиновые на давление 

до 6,4 МПа (с патрубками под приварку), 

диаметр условного прохода 80 мм: снятие

(шт.)

1 481 481,00                 3,3 3,3

20 БЦ3-012601-

0304
Доп.10

Задвижки  (сливная) клиновые на давление 

до 6,4 МПа (с патрубками под приварку), 

диаметр условного прохода 80 мм: 

установка

(шт.)

1 1078 1 078,00              6,9 6,9

21 БЦ3-010101-

0403

Снятие вентилей на давление до 6,4МПа 

(муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм

(шт.)

2 109 218,00                 0,75 1,5

22 БЦ3-010101-

0404

Установка вентилей на давление до 6,4МПа 

(муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм

(шт.)

2 323 646,00                 2,1 4,2

23 БЦ6-010608-

0201

Ремонт переключающих устройств ПБВ, 

класс напряжения 35кВ

(шт.)

1 3103 3 103,00              18,1 18,1

24 БЦ13-020101-

0101

Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й 

слой

(10м2)

7
70/10

1711 11 977,00            11,6 81,2

25 БЦ13-020101-

0102

Ремонт лакокрасочного покрытия: на 

каждый последующий слой

(10м2)

7
70/10

48 336,00                 0,32 2,24

26 БЦ5-080411-

0101
Доп.5

Демонтаж металлических рукавов: 

диаметром 27 мм

(100 м)
(Прим.1 При снятии металлических рукавов ПЗ=0,3 

(ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3))

0,3
30 / 100

507,9 152,37                 3,3 0,99

27 БЦ5-080411-

0101
Доп.5

Прокладка металлических рукавов: 

диаметром 27 мм

(100 м)

0,3
30 / 100

1693 507,90                 11 3,3

28 БЦ8-090103-

0103

Замена провода вторичной коммутации

(100 п.м)

0,3
30 / 100

3261 978,30                 22,1 6,63

29 БЦ8-090102-

0201
Доп.5

Подключение контрольного кабеля с 

медными жилами с резиновой или 

полиэтиленовой изоляцией: количество жил 

7

(одно подключение кабеля с двух сторон)

9 277 2 493,00              1,6 14,4

            128 362,02   812,12Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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            516 015,31   812,12

              25 672,40   

            361 980,89   

            516 015,31   812,12

30 ФЕР01-02-055-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка маслоприемной чаши от гравийно-

масляной засыпки (Применительно)

(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,048
4,8 / 100

1626,24

1626,24

78,06                   78,06 194,0625 9,32

Затраты труда рабочих (ср 2,8), (чел.-ч) 194,0625

9,32

8,38 78,10                   78,1

31 ФЕР27-04-001-

04
Приказ Минстроя 

России от 

01.06.2020 

№294/пр

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из щебня

(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,048
4,8 / 100

9177,05

268,94

8891,03

451,69

17,08 440,50                 12,91 426,77

21,68

0,82 33,534 1,61

   17. При  выполнении ремонтных  работ  трансформаторов  и реакторов в условиях электрических  сетей к  базовым  ценам 

применяется  коэффициент К=1,2 ПЗ=1,2  (Поз. 1-29)

   Перевод в текущие цены (письмо ЗАО ЦКБ Энергоремонт №6-18/1-13 от 11.04.2018 г.) ПЗ=3,35  (Поз. 1-29)

Итого по разделу 1 Ремонт силового трансформатора Т-2 ТМ-3200/35/10  ПС 35/10 кВ Тросна

Раздел 2. Строительные работы

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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32 ФЕР06-06-002-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Устройство железобетонных стен и 

перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 

мм

(100 м3)
131 103,44 = 74 560,77 + 9,1 x 6 213,48

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,06
6 / 100

155919,49

36228,83

29265,6

4229,97

90425,06 9 355,17              2173,73 1755,94

253,80

5425,5 4145,175 248,71

33 ФЕР06-15-001-

05
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Приготовление тяжелого бетона: на гравии 

класса В 20

(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,0609
6,09 / 100

33597,8

3233,24

3243,93

624,39

27120,63 2 046,11              196,9 197,56

38,03

1651,65 414,5175 25,24

Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.-ч) 414,5175

25,24

7,8 196,87                 196,87

Затраты труда машинистов, (чел.-ч) 62,06625

3,78

1. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т, 

(маш.час)

27,81

1,69

89,99 89,99

10,06

152,08                 152,08

17,00

2. 91.07.03-

010

Бетоносмесители принудительного 

действия передвижные 250 л, (маш.час)

34,25625

2,09

21,64 21,64

10,06

45,23                   45,23

21,03

3. 01.7.03.01-

0001

Вода, (м3) 20,5

1,248

2,44 2,44 3,05                     3,05

4. 02.2.01.02-

1044

Гравий М 800, фракция 5(3)-10 мм, (м3) 76

4,628

173,68 173,68 803,79                 803,79
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5. 02.3.01.02-

1012

Песок природный II класс, средний, круглые 

сита, (м3)

47

2,862

59,99 59,99 171,69                 171,69

6. 03.2.01.05-

0003

Шлакопортландцемент общестроительного 

и специального назначения М400 ШПЦ 

(ЦЕМ III 32,5), (т)

32,6

1,985

339 339 672,92                 672,92

              11 919,84   2461,6 2380,27

313,51

7077,97 284,88

              99 053,87   20455,9 19780,04

313,51

58817,93 284,88

              17 884,39   

                8 378,15   

            125 316,41   284,88

34 Цена пост Силикагель КСКГ

(кг)

75 150 150 11 250,00            11250

35 Цена пост Силикагель - индикатор

(кг)

0,6 408,04 408,04 244,82                 244,82

36 Цена пост Масло трансформаторное ГК

(т)

0,5 129902,8 129902,8 64 951,40            64951,4

37 Цена пост Газовое реле BF-80

(шт)

1 49181 49181 49 181,00            49181

38 Цена пост Термосигнализатор ТКП-160Cr-УХЛ2

(шт)

1 18280 18280 18 280,00            18280

39 Цена пост Задвижка  (сливная)Ду 80 мм (НА БАК)

(шт)

1 4500 4500 4 500,00              4500

40 Цена пост Кран шаровый стальной фланцевый КШЦФ 

Ду 25 Ру 40 (НА БАК)

(шт)

2 2900 2900 5 800,00              5800

41 Цена пост Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 

PN16

(шт)

13 3550 3550 46 150,00            46150

42 Цена пост Грунтовка ГФ-021

(кг)

20 84,65 84,65 1 693,00              1693

43 Цена пост Растворитель 646

(кг)

30 107 107 3 210,00              3210

44 Цена пост Растворитель Уайт-спирит ГОСТ 3134-78

(кг)

1 73,8 73,8 73,80                   73,8

45 Цена пост Эмаль ПФ-115 серая

(кг)

60 100,02 100,02 6 001,20              6001,2

46 Цена пост Эмаль ПФ-115 желтая

(кг)

0,5 107,9 107,9 53,95                   53,95

47 Цена пост Эмаль ПФ-115 красная

(кг)

0,5 100 100 50,00                   50

48 Цена пост Эмаль ПФ-115 зеленая

(кг)

0,5 105,8 105,8 52,90                   52,9

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод в текущие цены (Индексы 1 квартал 20201 г 

"Прочие работы" Письмо Минстроя№13122-ИФ/09 от 01.04.2021 г.для Орловской обл.) ПЗ=8,31 (ОЗП=8,31; ЭМ=8,31; 

МАТ=8,31)  (Поз. 30-33))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Строительные работы

Раздел 3. Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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49 Цена пост Эмаль ПФ-133  черная

(кг)

0,5 127,37 127,37 63,69                   63,69

50 Цена пост Болты черные ГОСТ 7798-70

(кг)

2,6 132 132 343,20                 343,2

51 Цена пост Гайки черные ГОСТ 5915-70

(кг)

0,6 156 156 93,60                   93,6

52 Цена пост Электрод МР-3С d4

(кг)

10 220,49 220,49 2 204,90              2204,9

53 Цена пост Резина МБС (пластина, полоса)

(кг)

39 253,77 253,77 9 897,03              9897,03

54 Цена пост Салфетка техническая

(шт)

50 8,55 8,55 427,50                 427,5

55 Цена пост Ветошь

(кг)

4 60 60 240,00                 240

56 Цена пост Шлифшкурка тканевая N6

(м2)

5 318,09 318,09 1 590,45              1590,45

57 Цена пост Смазка "Литол-24"

(кг)

2,1 298,35 298,35 626,54                 626,54

58 Цена пост Металлорукав РЗ-ЦХ d22

(м)

30 49,63 49,63 1 488,90              1488,9

59 Цена пост Кабель ВВГ 5х1,5

(м)

30 67,16 67,16 2 014,80              2014,8

60 Цена пост Труба газовая DN 20х2,8 (для ВОФ)

(м)

7 146,86 146,86 1 028,02              1028,02

61 Цена пост Ввод ВСТА-35/630 УХЛ1

(шт)

3 34750 34750 104 250,00          104250

62 Цена пост Изолятор ИПТ 6-10/2000

(шт)

3 3980 3980 11 940,00            11940

63 Цена пост Трубка из кварцевого стекла 16х2х1000 (для 

маслоуказателя)

(шт)

1 800 800 800,00                 800

            348 500,70   348500,7

            372 895,75   372895,8

              24 395,05   24395,05

            372 895,75   

            488 782,56   2461,6 2380,27

313,51

355578,7 1097

            987 964,93   20455,9 19780,04

313,51

431713,7 1097

              17 884,39   

                8 378,15   

            498 212,16   284,88

            516 015,31   812,12

         1 014 227,47   1097

            431 713,68         Материалы

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   ТЗР МАТ=7%  (Поз. 34-42, 45-49, 56-63, 43-44, 50-55)

Итого по разделу 3 Материалы
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              19 780,04   

              20 769,41   

              17 884,39   

                8 378,15   

            160 800,00   

              80 481,60   

              75 000,00   

              14 754,96   

              40 569,10   

              18 860,00   

         1 404 693,13   1097

            280 938,63   

         1 685 631,76   

Начальник службы подстанций УВС С.Н.Николенко

  РИСЭ

     Итого без НДС

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы: 600 руб. суточные на 1 чел., 600 руб. проживание на 1 чел.(4 чел. 1097/4/8=34 дней) 

(600*34+600*33)*4

  Транспорт "КАМАЗ" (перевозка материалов) 972 км в одну сторону 972*45/100*46*4

  Услуги а/крана г/п  25 тн (3 смены) 3*25000

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Транспорт "ГАЗ" (перевозка материалов) 972 км в одну сторону 972*16,5/100*46*2

  Идекс дефлятор на 2022 г 4% от 1014227,47

     НДС

    ВСЕГО по смете
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9                  10 11 12 13 14 15

1 БЦ6-010104-

1602

Ремонт силовых масляных 

трансформаторов трехфазных 

двухобмоточных класса напряжения 35кВ, 

переключаемых без возбуждения, без 

смены обмоток, мощность 5600кВА

(шт.)

1 31076 31 076,00        207 207

2 БЦ6-010601-

0101

Работы, связанные с разгерметизацией 

трансформатора при ремонте и замене 

узлов, мощность 2500кВА и выше, класс 

напряжения до 35кВ, вид защиты масла 

трансформатора - воздухоосушителем

(1 работа)

1 10536 10 536,00        66,8 66,8

3 БЦ6-010620-

0201
Доп.1

Расшиновка и ошиновка трансформатора 

мощностью: свыше 1000 до 6300кВА

(шт.)

1 1022 1 022,00          6,6 6,6

_______________________________________________________________________________________________1356,6

Раздел 1. Капитальный ремонт силового трансформатора  Т-1 ТМ-5600/35/10 ПС 35/10 Тросна

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго"

Капитальный ремонт силового трансформатора  Т-1 ТМ-5600/35/10 ПС 35/10 Тросна

___________________________1668461,27

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Количество

на ед./

всего

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

мате-

риалы

обору-

дования
 Всего 

оплаты 

труда

мате-

риалы

Заместитель главного инженера по эксплуатации 

 филиала

ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

                          _______________Константинов Д.В.

“01” сентября 2021 г

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин
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4 БЦ6-010701-

0901

Сушка трансформаторов класса 

напряжения до 35кВ, мощность 

трансформатора свыше 4000 до 6300кВА

(1 технологическая операция)
(Кол-во циклов ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 

МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

1 45818 45 818,00        280,2 280,2

5 БЦ6-010602-

0202

Замена вводов съемных класса 

напряжения до 35кВ, номинальный ток 

свыше 630 до 2000А

(шт.)

6 196 1 176,00          1,3 7,8

6 БЦ6-010614-

0201

Ремонт расширителей трансформаторов 

без пленочной защиты масла, диаметр 

расширителя свыше 200 до 500мм: 1 

группа сложности

(шт.)

1 5023 5 023,00          30,7 30,7

7 БЦ6-010613-

0401

Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-

100, ТФ-160: 1 группа сложности

(шт.)

2 2327 4 654,00          15,8 31,6

8 БЦ1-080304-

0101
Доп.1

Изготовление металлоконструкций (ВОФ)

(т)

0,015 19766 296,49             130,9 1,96

9 БЦ6-010619-

0302
Доп.6

Монтаж ВОФ воздухоосушителя

(шт.)

1 491 491,00             3 3

10 БЦ6-010622-

0401

Ремонт бака трансформатора мощностью: 

свыше 4000 до 6300кВА

(шт.)

1 4107 4 107,00          26,7 26,7

11 БЦ6-010616-

0103

Ремонт радиаторов прямотрубных и с 

гнутыми трубами, расстояние между 

центрами патрубков до 1200мм, 

двухрядный радиатор: 1 группа сложности

(радиатор)

7 2410 16 870,00        13,7 95,9

12 БЦ8-090404-

0501

Замена прибора теплового контроля 

одноточечного (термосигнализатора)

(шт.)

1 223 223,00             1,5 1,5

13 БЦ6-010618-

0101

Ремонт выхлопной трубы диаметром до 

100мм

(шт.)

1 940 940,00             6,1 6,1

14 БЦ6-010625-

0301
Доп.10

Замена газовых реле: диаметр условного 

прохода 80 мм

(шт.)

1 866 866,00             5 5

15 БЦ6-010802-

0101

Дегазация трансформаторного масла

(т)

8,27 204 1 687,08          1 8,27

16 БЦ6-010806-

0101

Сушка и очистка трансформаторного масла

(т)

8,27 723 5 979,21          4,1 33,91
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17 БЦ6-010804-

0101

Доливка масла в трансформатор с 

дегазацией

(т)

0,5 437 218,50             2,2 1,1

18 БЦ6-010624-

0101
Доп.6

Замена плоских кранов (шиберов)

(шт.)

17 431 7 327,00          2,7 45,9

19 БЦ3-012601-

0203
Доп.10

Задвижки  (сливная) клиновые на давление 

до 6,4 МПа (с патрубками под приварку), 

диаметр условного прохода 40, 50 мм: 

снятие

(шт.)

1 306 306,00             2,1 2,1

20 БЦ3-012601-

0204
Доп.10

Задвижки  (сливная) клиновые на давление 

до 6,4 МПа (с патрубками под приварку), 

диаметр условного прохода 40, 50 мм: 

установка

(шт.)

1 672 672,00             4,3 4,3

21 БЦ3-010101-

0403

Снятие вентилей на давление до 6,4МПа 

(муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм

(шт.)

2 109 218,00             0,75 1,5

22 БЦ3-010101-

0404

Установка вентилей на давление до 

6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-

25,32мм

(шт.)

2 323 646,00             2,1 4,2

23 БЦ6-010608-

0201

Ремонт переключающих устройств ПБВ, 

класс напряжения 35кВ

(шт.)

1 3103 3 103,00          18,1 18,1

24 БЦ13-020101-

0101

Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й 

слой

(10м2)

9,8
98 / 10

1711 16 767,80        11,6 113,68

25 БЦ13-020101-

0102

Ремонт лакокрасочного покрытия: на 

каждый последующий слой

(10м2)

9,8
98 / 10

48 470,40             0,32 3,14

26 БЦ5-080411-

0101
Доп.5

Демонтаж металлических рукавов: 

диаметром 27 мм

(100 м)
(Прим.1 При снятии металлических рукавов ПЗ=0,3 

(ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3))

0,15
15 / 100

507,9 76,19               3,3 0,5

27 БЦ5-080411-

0101
Доп.5

Прокладка металлических рукавов: 

диаметром 27 мм

(100 м)

0,15
15 / 100

1693 253,95             11 1,65

28 БЦ8-090103-

0103

Замена провода вторичной коммутации

(100 п.м)

0,15
15 / 100

3261 489,15             22,1 3,32

29 БЦ8-090102-

0201
Доп.5

Подключение контрольного кабеля с 

медными жилами с резиновой или 

полиэтиленовой изоляцией: количество 

жил 7

(одно подключение кабеля с двух сторон)

37 277 10 249,00        1,6 59,2
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       171 561,77   1071,73

       689 678,30   1071,73

         34 312,35   

       483 804,18   

       689 678,30   1071,73

30 ФЕР01-02-055-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Очистка маслоприемной чаши от гравийно-

масляной засыпки (Применительно)

(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,048
4,8 / 100

1626,25

1626,25

78,06               78,06 194,06 9,31

Затраты труда рабочих (ср 2,8), (чел.-ч) 194,0625

9,32

8,38 78,10               78,1

Раздел 2. Строительные работы

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   17. При  выполнении ремонтных  работ  трансформаторов  и реакторов в условиях электрических  сетей к  базовым  ценам 

применяется  коэффициент К=1,2 ПЗ=1,2  (Поз. 1-29)

   Коэффициент перевода в текущие цены ПЗ=3,35  (Поз. 1-29)

Итого по разделу 1 Капитальный ремонт силового трансформатора  Т-1 ТМ-5600/35/10 ПС 35/10 Тросна

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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31 ФЕР27-04-001-

04
Приказ Минстроя 

России от 

01.06.2020 

№294/пр

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня

(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,048
4,8 / 100

9177,06

268,94

8891,04

451,69

17,08 440,50             12,91 426,77

21,68

0,82 33,53 1,61

Затраты труда рабочих (ср 2,3), (чел.-ч) 33,534

1,61

8,02 12,91               12,91

Затраты труда машинистов, (чел.-ч) 34,7625

1,67

1. 91.01.01-

035

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.), 

(маш.час)

4,370625

0,21

79,07 79,07

13,5

16,60               16,6

2,84

2. 91.01.02-

004

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 

кВт (135 л.с.), (маш.час)

3,88125

0,19

123 123

13,5

23,37               23,37

2,57

3. 91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т, 

(маш.час)

4,15125

0,2

89,99 89,99

10,06

18,00               18

2,01

4. 91.08.03-

030

Катки самоходные пневмоколесные 

статические, масса 30 т, (маш.час)

20,604375

0,99

364,07 364,07

13,5

360,43             360,43

13,37

5. 91.13.01-

038

Машины поливомоечные 6000 л, (маш.час) 1,755

0,08

110 110

11,6

8,80                 8,8

0,93

6. 01.7.03.01-

0001

Вода, (м3) 7

0,336

2,44 2,44 0,82                 0,82
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32 ФЕР06-06-002-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Устройство железобетонных стен и 

перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 

мм

(100 м3)
131 103,44 = 74 560,77 + 9,1 x 6 213,48

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,06
6 / 100

155919,49

36228,83

29265,6

4229,98

90425,06 9 355,17          2173,73 1755,94

253,80

5425,5 4145,18 248,71

33 ФЕР06-15-001-

05
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Приготовление тяжелого бетона: на гравии 

класса В 20

(100 м3)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и 

распределительных подстанций, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства 

(аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

0,0609
6,09 / 100

33597,81

3233,24

3243,94

624,39

27120,63 2 046,11          196,9 197,56

38,03

1651,65 414,52 25,24

         11 919,84   2461,6 2380,27

313,51

7077,97 284,87

         99 053,87   20455,9 19780,04

313,51

58817,93 284,87

         21 040,46   

         12 320,80   

       132 415,13   284,87

34 Цена пост Газовое реле BF-80

(шт)

1 49181 49181 49 181,00        49181

Итого по разделу 2 Строительные работы

Раздел 3. Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод в текущие цены (Индексы 1 квартал 20201 г 

"Прочие работы" Письмо Минстроя№13122-ИФ/09 от 01.04.2021 г.для Орловской обл.) ПЗ=8,31 (ОЗП=8,31; ЭМ=8,31; 

МАТ=8,31)  (Поз. 30-33))

Накладные расходы

Сметная прибыль
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35 Цена пост Силикагель КСКГ

(кг)

75 150 150 11 250,00        11250

36 Цена пост Силикагель - индикатор

(кг)

0,6 408,04 408,04 244,82             244,82

37 Цена пост Масло трансформаторное ГК

(т)

0,5 129902,8 129902,8 64 951,40        64951,4

38 Цена пост Термосигнализатор ТКП-160Cr-УХЛ2

(шт)

1 18280 18280 18 280,00        18280

39 Цена пост Задвижка  (сливная)Ду 50 мм (НА БАК)

(шт)

1 4500 4500 4 500,00          4500

40 Цена пост Кран шаровый стальной фланцевый КШЦФ 

Ду 25 Ру 40 (НА БАК)

(шт)

2 2900 2900 5 800,00          5800

41 Цена пост Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 

PN16

(шт)

17 3550 3550 60 350,00        60350

42 Цена пост Грунтовка ГФ-021

(кг)

20 84,65 84,65 1 693,00          1693

43 Цена пост Растворитель 646

(кг)

30 107 107 3 210,00          3210

44 Цена пост Растворитель Уайт-спирит ГОСТ 3134-78

(кг)

1 73,8 73,8 73,80               73,8

45 Цена пост Эмаль ПФ-115 серая

(кг)

60 100,02 100,02 6 001,20          6001,2

46 Цена пост Эмаль ПФ-115 желтая

(кг)

0,5 107,9 107,9 53,95               53,95

47 Цена пост Эмаль ПФ-115 красная

(кг)

0,5 100 100 50,00               50

48 Цена пост Эмаль ПФ-115 зеленая

(кг)

0,5 105,8 105,8 52,90               52,9

49 Цена пост Эмаль ПФ-133  черная

(кг)

0,5 127,37 127,37 63,69               63,69

50 Цена пост Болты черные ГОСТ 7798-70

(кг)

2,6 132 132 343,20             343,2

51 Цена пост Гайки черные ГОСТ 5915-70

(кг)

0,6 156 156 93,60               93,6

52 Цена пост Электрод МР-3С d4

(кг)

10 220,49 220,49 2 204,90          2204,9

53 Цена пост Резина МБС (пластина, полоса)

(кг)

60 253,77 253,77 15 226,20        15226,2

54 Цена пост Салфетка техническая

(шт)

50 8,55 8,55 427,50             427,5

55 Цена пост Ветошь

(кг)

4 60 60 240,00             240

56 Цена пост Шлифшкурка тканевая N6

(м2)

5 318,09 318,09 1 590,45          1590,45

57 Цена пост Смазка "Литол-24"

(кг)

2,1 298,35 298,35 626,54             626,54
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58 Цена пост Металлорукав РЗ-ЦХ d22

(м)

15 49,63 49,63 744,45             744,45

59 Цена пост Кабель ВВГ 5х1,5

(м)

15 67,16 67,16 1 007,40          1007,4

60 Цена пост Труба газовая DN 20х2,8 (для ВОФ)

(м)

7 146,86 146,86 1 028,02          1028,02

61 Цена пост Ввод ВСТА-35/630 УХЛ1

(шт)

3 34750 34750 104 250,00      104250

62 Цена пост Изолятор ИПТ 6-10/2000

(шт)

3 3980 3980 11 940,00        11940

63 Цена пост Трубка из кварцевого стекла 16х2х1000 

(для маслоуказателя)

(шт)

1 800 800 800,00             800

64 Цена пост Труба хризотилцементная БНТ 150-3950 

(для маслосборника)

(шт)

9 1130 1130 10 170,00        10170

65 Цена пост Муфта хризотилцементная БНМ 150 (для 

маслосборника)

(шт)

12 300 300 3 600,00          3600

66 Цена пост Кольцо уплотнит. резининовое САМ 150 мм 

(для маслосборника)

(шт)

12 170 170 2 040,00          2040

       382 088,02   382088

       408 834,18   408834,2

         26 746,16   26746,16

       408 834,18   

       565 569,63   2461,6 2380,27

313,51

389166 1356,6

    1 197 566,35   20455,9 19780,04

313,51

467652,1 1356,6

         21 040,46   

         12 320,80   

       541 249,31   284,87

       689 678,30   1071,73

    1 230 927,61   1356,6

       467 652,11   

         19 780,04   

         20 769,41   

         21 040,46   

         12 320,80   

       199 200,00   

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы 600 руб. суточные на 1 чел., 600 руб. проживание на 1 чел (4 чел. 1362/4/8=42дней) 

(600*42+600*41)*4

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Прочие затраты

   ТЗР МАТ=7%  (Поз. 34-66)

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:
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         80 481,60   

         14 754,96   

         75 000,00   

         49 237,10   

         18 860,00   

    1 668 461,27   1356,6

       333 692,25   

    2 002 153,52   

Начальник службы подстанций УВС С.Н.Николенко

  Услуги автокрана г/п 25тн (3 смены) 3*25000 3*25000

  Идекс дефлятор на 2022 г 4% от 1230927,61

  РИСЭ

     Итого без НДС

  Транспорт "КАМАЗ" (перевозка материалов) 972 км в одну сторону 972*45/100*46*4 972*45/100*46*4

  Транспорт "ГАЗ" (перевозка бригады) 972 км в одну сторону 972*16,5/100*46*4 972*16,5/100*46*2

    ВСЕГО по смете

     НДС
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