

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « 10 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

15970,15 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
	ЛС	Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ	11 177,320	2 336,196	0,000	0,000	13 513,516
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	11 177,320	2 336,196	0,000	0,000	13 513,516
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	11 177,320	2 336,196	0,000	0,000	13 513,516
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	324,142	67,750	0,000	0,000	391,892
	ЛС	Пусконаладочные работы КМ-296	0,000	0,000	0,000	327,881	327,881
		Итого по Главе 9	324,142	67,750	0,000	327,881	719,773
		Итого по Главам 1-9	11 501,462	2 403,946	0,000	327,881	14 233,289
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»- "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	11 501,462	2 403,946	0,000	327,881	14 233,289
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	119,214	119,214
		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	11 501,462	2 403,946	0,000	447,095	14 352,503
Непредвиденные затраты							
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	345,044	72,118	0,000	13,413	430,575
		Итого с непредвиденными затратами	11 846,506	2 476,064	0,000	460,508	14 783,078
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08029917720789	12 797,771	2 674,890	0,000	497,486	15 970,147
Налоги и обязательные платежи							
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	12 797,771	2 674,890	0,000	497,486	15 970,147
		НДС - 20%	2 559,554	534,978	0,000	99,497	3 194,029
		Всего по сводному расчету	15 357,325	3 209,868	0,000	596,983	19 164,176

Составил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Машиева

Заказчик
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"
(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

2224,28 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Нерехта ВЛ-0,4кВ ф.ул.Белинского
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 556,116	320,715	0,000	0,000	1 876,831
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 556,116	320,715	0,000	0,000	1 876,831
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 556,116	320,715	0,000	0,000	1 876,831
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	45,127	9,301	0,000	0,000	54,428
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	42,130	42,130
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 601,243	330,016	0,000	42,130	1 973,389
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 601,243	330,016	0,000	42,130	1 973,389
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	13,287	13,287
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 601,243	330,016	0,000	55,417	1 986,676
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	48,037	9,900	0,000	1,663	59,600
		Итого с непредвиденными затратами	1 649,280	339,916	0,000	57,080	2 046,276
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699070897572	1 792,752	369,486	0,000	62,045	2 224,283
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 792,752	369,486	0,000	62,045	2 224,283
		НДС - 20%	358,550	73,897	0,000	12,409	444,857
		Всего по сводному расчету	2 151,302	443,383	0,000	74,454	2 669,140

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»  Т.Г. Машиева

Заказчик
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"
(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

1597,81 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Нерехта ВЛ-0,4кВ ф. ул. Нерехтская от ТП-54
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 091,086	247,946	0,000	0,000	1 339,032
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 091,086	247,946	0,000	0,000	1 339,032
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 091,086	247,946	0,000	0,000	1 339,032
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	31,641	7,190	0,000	0,000	38,831
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	36,373	36,373
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 122,727	255,136	0,000	36,373	1 414,236
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 122,727	255,136	0,000	36,373	1 414,236
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	12,890	12,890
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 122,727	255,136	0,000	49,263	1 427,126
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	33,682	7,654	0,000	1,478	42,814
		Итого с непредвиденными затратами	1 156,409	262,790	0,000	50,741	1 469,940
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699062546771	1 257,006	285,650	0,000	55,155	1 597,811
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 257,006	285,650	0,000	55,155	1 597,811
		НДС - 20%	251,401	57,130	0,000	11,031	319,562
		Всего по сводному расчету	1 508,407	342,780	0,000	66,186	1 917,373

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»  Т.Г. Машиева

Заказчик
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"
(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

347,15 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Нерехта ВЛ-0,4кВ ф.ул.ИП Боровиков от ТП-104
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	212,097	75,393	0,000	0,000	287,490
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	212,097	75,393	0,000	0,000	287,490
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	212,097	75,393	0,000	0,000	287,490
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	6,151	2,186	0,000	0,000	8,337
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	8,951	8,951
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	218,248	77,579	0,000	8,951	304,778
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	218,248	77,579	0,000	8,951	304,778
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	5,289	5,289
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	218,248	77,579	0,000	14,240	310,067
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	6,547	2,327	0,000	0,428	9,302
		Итого с непредвиденными затратами	224,795	79,906	0,000	14,668	319,369
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,0869902839662	244,350	86,857	0,000	15,944	347,151
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	244,350	86,857	0,000	15,944	347,151
		НДС - 20%	48,870	17,371	0,000	3,189	69,430
		Всего по сводному расчету	293,220	104,228	0,000	19,133	416,581

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»  Т.Г. Машиева

Заказчик _____ Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"
(наименование организации)

Утвержден « 20 » _____ марта 2023 г. _____

Сводный сметный расчет в сумме _____ 2025,49 _____ руб.
В том числе возвратных сумм _____

(ссылка на документ об утверждении)

« _____ » _____ 202 _____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф.ул.Щорса от ТП-20
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 421,560	270,895	0,000	0,000	1 692,455
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 421,560	270,895	0,000	0,000	1 692,455
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 421,560	270,895	0,000	0,000	1 692,455
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	41,225	7,856	0,000	0,000	49,081
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	53,508	53,508
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 462,785	278,751	0,000	53,508	1 795,044
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»- "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 462,785	278,751	0,000	53,508	1 795,044
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	14,072	14,072
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 462,785	278,751	0,000	67,580	1 809,116
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	43,884	8,363	0,000	2,027	54,274
		Итого с непредвиденными затратами	1 506,669	287,114	0,000	69,607	1 863,390
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699037775238	1 637,735	312,090	0,000	75,662	2 025,487
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 637,735	312,090	0,000	75,662	2 025,487
		НДС - 20%	327,547	62,418	0,000	15,132	405,097
		Всего по сводному расчету	1 965,282	374,508	0,000	90,794	2 430,584

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» _____ Т.Г. Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

1892,52 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ул. Крестьянская

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 272,391	312,225	0,000	0,000	1 584,616
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 272,391	312,225	0,000	0,000	1 584,616
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 272,391	312,225	0,000	0,000	1 584,616
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	36,899	9,055	0,000	0,000	45,954
3		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	44,083	44,083
		Итого по Главам 1-9	1 309,290	321,280	0,000	44,083	1 674,653
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Приказ филиал ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 309,290	321,280	0,000	44,083	1 674,653
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	15,705	15,705
7		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 309,290	321,280	0,000	59,788	1 690,358
Непредвиденные затраты							
8	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	39,279	9,638	0,000	1,793	50,710
		Итого с непредвиденными затратами	1 348,569	330,918	0,000	61,581	1 741,068
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699028412446	1 465,881	359,705	0,000	66,938	1 892,524
Налоги и обязательные платежи							
		Итого без НДС	1 465,881	359,705	0,000	66,938	1 892,524
9	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	293,176	71,941	0,000	13,388	378,505
		Всего по сводному расчету	1 759,057	431,646	0,000	80,326	2 271,029

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

Т.Г. Машиева

Заказчик
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"
(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

562,59 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Ковалевской от ТП-39
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	388,325	81,444	0,000	0,000	469,769
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	388,325	81,444	0,000	0,000	469,769
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	388,325	81,444	0,000	0,000	469,769
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	11,261	2,362	0,000	0,000	13,623
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	13,244	13,244
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	399,586	83,806	0,000	13,244	496,636
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»- "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	399,586	83,806	0,000	13,244	496,636
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	5,855	5,855
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	399,586	83,806	0,000	19,099	502,491
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	11,988	2,514	0,000	0,573	15,075
		Итого с непредвиденными затратами	411,574	86,320	0,000	19,672	517,566
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699180394384	447,378	93,829	0,000	21,383	562,590
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	447,378	93,829	0,000	21,383	562,590
		НДС - 20%	89,476	18,766	0,000	4,277	112,518
		Всего по сводному расчету	536,854	112,595	0,000	25,660	675,108

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»  Г.Г. Машиева

Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме

1942,32

руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф. ул. Южная от ТП-39


(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 394,568	243,763	0,000	0,000	1 638,331
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 394,568	243,763	0,000	0,000	1 638,331
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 394,568	243,763	0,000	0,000	1 638,331
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	40,442	7,069	0,000	0,000	47,511
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	37,213	37,213
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 435,010	250,832	0,000	37,213	1 723,055
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 435,010	250,832	0,000	37,213	1 723,055
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	13,141	13,141
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 435,010	250,832	0,000	50,354	1 736,196
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	43,050	7,525	0,000	1,511	52,086
		Итого с непредвиденными затратами	1 478,060	258,357	0,000	51,865	1 788,282
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08613574369143	1 605,374	280,611	0,000	56,332	1 942,317
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 605,374	280,611	0,000	56,332	1 942,317
		НДС - 20%	321,075	56,122	0,000	11,266	388,463
		Всего по сводному расчету	1 926,449	336,733	0,000	67,598	2 330,780

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»  Т.Г. Машиева

Заказчик _____ Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"
(наименование организации)

Утвержден « 20 » _____ марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме _____ 632,46 _____ руб.
В том числе возвратных сумм _____

(ссылка на документ об утверждении)

« _____ » _____ 202 _____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Гончарова от ТП-39

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	425,567	103,853	0,000	0,000	529,420
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	425,567	103,853	0,000	0,000	529,420
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	425,567	103,853	0,000	0,000	529,420
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	12,341	3,012	0,000	0,000	15,353
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	13,415	13,415
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	437,908	106,865	0,000	13,415	558,188
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	437,908	106,865	0,000	13,415	558,188
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	6,712	6,712
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	437,908	106,865	0,000	20,127	564,900
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	13,137	3,206	0,000	0,603	16,946
		Итого с непредвиденными затратами	451,045	110,071	0,000	20,730	581,846
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699037202284	490,282	119,646	0,000	22,533	632,461
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	490,282	119,646	0,000	22,533	632,461
		НДС - 20%	98,056	23,929	0,000	4,507	126,492
		Всего по сводному расчету	588,338	143,575	0,000	27,040	758,953

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» _____ Т.Г. Машиева

Заказчик _____ Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"
(наименование организации)

Утвержден « 20 » _____ марта 2023 г. _____

Сводный сметный расчет в сумме _____ 2200,12 _____ руб.
В том числе возвратных сумм _____

(ссылка на документ об утверждении)

« _____ » _____ 202 _____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Больничная от ТП - 54
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 515,373	337,859	0,000	0,000	1 853,232
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 515,373	337,859	0,000	0,000	1 853,232
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 515,373	337,859	0,000	0,000	1 853,232
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	43,946	9,798	0,000	0,000	53,744
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	42,475	42,475
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 559,319	347,657	0,000	42,475	1 949,451
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 559,319	347,657	0,000	42,475	1 949,451
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	15,643	15,643
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 559,319	347,657	0,000	58,118	1 965,094
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	46,780	10,430	0,000	1,744	58,954
		Итого с непредвиденными затратами	1 606,099	358,087	0,000	59,862	2 024,048
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699003185695	1 745,814	389,237	0,000	65,069	2 200,120
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	1 745,814	389,237	0,000	65,069	2 200,120
		НДС - 20%	349,163	77,847	0,000	13,014	440,024
		Всего по сводному расчету	2 094,977	467,084	0,000	78,083	2 640,144

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» _____ Т.Г. Машиева

Заказчик
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"
(наименование организации)

Утвержден « 20 » марта 2023 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

2545,40 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Климушинская от ТП-42
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС№1	ВЛ-0,4 кВ	1 817,980	342,465	0,000	0,000	2 160,445
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1 817,980	342,465	0,000	0,000	2 160,445
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1 817,980	342,465	0,000	0,000	2 160,445
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1	Производство работ в зимнее время 2,9 %	52,721	9,931	0,000	0,000	62,652
4		Пусконаладочные работы	0,000	0,000	0,000	34,120	34,120
5		Командировочные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1 870,701	352,396	0,000	34,120	2 257,217
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	п.166 Методики Приказ Минстроя РФ 421/пр от 04.08.2020 и Пост.РФ от 21.06.2010 № 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ филиала ПАО «Россети Центр»- "Костромаэнерго" от 27.12.2021 № 633-КМ	Содержание службы заказчика-застройщика 4,76%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1 870,701	352,396	0,000	34,120	2 257,217
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы	0,000	0,000	0,000	16,276	16,276
9		Геодезические работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1 870,701	352,396	0,000	50,396	2 273,493
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты 3 %	56,121	10,572	0,000	1,512	68,205
		Итого с непредвиденными затратами	1 926,822	362,968	0,000	51,908	2 341,698
		Индекс-дефлятор в цены 2024 г. К-1,08699029507648	2 094,437	394,543	0,000	56,423	2 545,403
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого без НДС	2 094,437	394,543	0,000	56,423	2 545,403
		НДС - 20%	418,887	78,909	0,000	11,285	509,081
		Всего по сводному расчету	2 513,324	473,452	0,000	67,708	3 054,484

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела
управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»  Т.Г. Машиева