
Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 15970,15 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ 11 177,320 2 336,196 0,000 0,000 13 513,516

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

11 177,320 2 336,196 0,000 0,000 13 513,516

Итого по Главам 1-8 11 177,320 2 336,196 0,000 0,000 13 513,516

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 324,142 67,750 0,000 0,000 391,892

ЛС Пусконаладочные работы КМ-296 0,000 0,000 0,000 327,881 327,881

Итого по Главе 9 324,142 67,750 0,000 327,881 719,773

Итого по Главам 1-9 11 501,462 2 403,946 0,000 327,881 14 233,289

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 11 501,462 2 403,946 0,000 327,881 14 233,289

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 119,214 119,214

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 11 501,462 2 403,946 0,000 447,095 14 352,503

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 345,044 72,118 0,000 13,413 430,575

Итого с непредвиденными затратами 11 846,506 2 476,064 0,000 460,508 14 783,078

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 
К-1,08029917720789

12 797,771 2 674,890 0,000 497,486 15 970,147

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 12 797,771 2 674,890 0,000 497,486 15 970,147

НДС - 20% 2 559,554 534,978 0,000 99,497 3 194,029

Всего по сводному расчету 15 357,325 3 209,868 0,000 596,983 19 164,176

Составил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 2224,28 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 556,116 320,715 0,000 0,000 1 876,831

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 556,116 320,715 0,000 0,000 1 876,831

Итого по Главам 1-8 1 556,116 320,715 0,000 0,000 1 876,831

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 45,127 9,301 0,000 0,000 54,428

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 42,130 42,130

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 601,243 330,016 0,000 42,130 1 973,389

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 601,243 330,016 0,000 42,130 1 973,389

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 13,287 13,287

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 601,243 330,016 0,000 55,417 1 986,676

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 48,037 9,900 0,000 1,663 59,600

Итого с непредвиденными затратами 1 649,280 339,916 0,000 57,080 2 046,276

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699070897572
1 792,752 369,486 0,000 62,045 2 224,283

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 792,752 369,486 0,000 62,045 2 224,283

НДС - 20% 358,550 73,897 0,000 12,409 444,857

Всего по сводному расчету 2 151,302 443,383 0,000 74,454 2 669,140

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф.ул.Белинского
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 1597,81 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 091,086 247,946 0,000 0,000 1 339,032

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 091,086 247,946 0,000 0,000 1 339,032

Итого по Главам 1-8 1 091,086 247,946 0,000 0,000 1 339,032

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 31,641 7,190 0,000 0,000 38,831

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 36,373 36,373

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 122,727 255,136 0,000 36,373 1 414,236

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 122,727 255,136 0,000 36,373 1 414,236

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 12,890 12,890

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 122,727 255,136 0,000 49,263 1 427,126

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 33,682 7,654 0,000 1,478 42,814

Итого с непредвиденными затратами 1 156,409 262,790 0,000 50,741 1 469,940

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699062546771
1 257,006 285,650 0,000 55,155 1 597,811

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 257,006 285,650 0,000 55,155 1 597,811

НДС - 20% 251,401 57,130 0,000 11,031 319,562

Всего по сводному расчету 1 508,407 342,780 0,000 66,186 1 917,373

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф. ул. Нерехтская от ТП-54
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 347,15 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 212,097 75,393 0,000 0,000 287,490

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

212,097 75,393 0,000 0,000 287,490

Итого по Главам 1-8 212,097 75,393 0,000 0,000 287,490

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 6,151 2,186 0,000 0,000 8,337

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 8,951 8,951

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 218,248 77,579 0,000 8,951 304,778

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 218,248 77,579 0,000 8,951 304,778

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 5,289 5,289

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 218,248 77,579 0,000 14,240 310,067

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 6,547 2,327 0,000 0,428 9,302

Итого с непредвиденными затратами 224,795 79,906 0,000 14,668 319,369

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,0869902839662
244,350 86,857 0,000 15,944 347,151

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 244,350 86,857 0,000 15,944 347,151

НДС - 20% 48,870 17,371 0,000 3,189 69,430

Всего по сводному расчету 293,220 104,228 0,000 19,133 416,581

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф.ул.ИП Боровиков от ТП-104
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 2025,49 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 421,560 270,895 0,000 0,000 1 692,455

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 421,560 270,895 0,000 0,000 1 692,455

Итого по Главам 1-8 1 421,560 270,895 0,000 0,000 1 692,455

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 41,225 7,856 0,000 0,000 49,081

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 53,508 53,508

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 462,785 278,751 0,000 53,508 1 795,044

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 462,785 278,751 0,000 53,508 1 795,044

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 14,072 14,072

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 462,785 278,751 0,000 67,580 1 809,116

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 43,884 8,363 0,000 2,027 54,274

Итого с непредвиденными затратами 1 506,669 287,114 0,000 69,607 1 863,390

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699037775238
1 637,735 312,090 0,000 75,662 2 025,487

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 637,735 312,090 0,000 75,662 2 025,487

НДС - 20% 327,547 62,418 0,000 15,132 405,097

Всего по сводному расчету 1 965,282 374,508 0,000 90,794 2 430,584

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф.ул.Щорса от ТП-20
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 1892,52 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 272,391 312,225 0,000 0,000 1 584,616

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 272,391 312,225 0,000 0,000 1 584,616

Итого по Главам 1-8 1 272,391 312,225 0,000 0,000 1 584,616

2 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 36,899 9,055 0,000 0,000 45,954

3 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 44,083 44,083

Итого по Главам 1-9 1 309,290 321,280 0,000 44,083 1 674,653

4 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 309,290 321,280 0,000 44,083 1 674,653

6 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 15,705 15,705

7 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 309,290 321,280 0,000 59,788 1 690,358

8 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 39,279 9,638 0,000 1,793 50,710

Итого с непредвиденными затратами 1 348,569 330,918 0,000 61,581 1 741,068

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699028412446
1 465,881 359,705 0,000 66,938 1 892,524

Итого без НДС 1 465,881 359,705 0,000 66,938 1 892,524

9 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 293,176 71,941 0,000 13,388 378,505

Всего по сводному расчету 1 759,057 431,646 0,000 80,326 2 271,029

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ул. Крестьянская
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 562,59 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 388,325 81,444 0,000 0,000 469,769

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

388,325 81,444 0,000 0,000 469,769

Итого по Главам 1-8 388,325 81,444 0,000 0,000 469,769

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 11,261 2,362 0,000 0,000 13,623

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 13,244 13,244

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 399,586 83,806 0,000 13,244 496,636

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 399,586 83,806 0,000 13,244 496,636

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 5,855 5,855

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 399,586 83,806 0,000 19,099 502,491

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 11,988 2,514 0,000 0,573 15,075

Итого с непредвиденными затратами 411,574 86,320 0,000 19,672 517,566

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699180394384
447,378 93,829 0,000 21,383 562,590

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 447,378 93,829 0,000 21,383 562,590

НДС - 20% 89,476 18,766 0,000 4,277 112,518

Всего по сводному расчету 536,854 112,595 0,000 25,660 675,108

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Ковалевской от ТП-39
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 1942,32 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 394,568 243,763 0,000 0,000 1 638,331

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 394,568 243,763 0,000 0,000 1 638,331

Итого по Главам 1-8 1 394,568 243,763 0,000 0,000 1 638,331

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 40,442 7,069 0,000 0,000 47,511

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 37,213 37,213

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 435,010 250,832 0,000 37,213 1 723,055

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 435,010 250,832 0,000 37,213 1 723,055

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 13,141 13,141

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 435,010 250,832 0,000 50,354 1 736,196

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 43,050 7,525 0,000 1,511 52,086

Итого с непредвиденными затратами 1 478,060 258,357 0,000 51,865 1 788,282

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08613574369143
1 605,374 280,611 0,000 56,332 1 942,317

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 605,374 280,611 0,000 56,332 1 942,317

НДС - 20% 321,075 56,122 0,000 11,266 388,463

Всего по сводному расчету 1 926,449 336,733 0,000 67,598 2 330,780

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф. ул. Южная от ТП-39
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 632,46 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 425,567 103,853 0,000 0,000 529,420

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

425,567 103,853 0,000 0,000 529,420

Итого по Главам 1-8 425,567 103,853 0,000 0,000 529,420

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 12,341 3,012 0,000 0,000 15,353

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 13,415 13,415

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 437,908 106,865 0,000 13,415 558,188

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 437,908 106,865 0,000 13,415 558,188

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 6,712 6,712

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 437,908 106,865 0,000 20,127 564,900

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 13,137 3,206 0,000 0,603 16,946

Итого с непредвиденными затратами 451,045 110,071 0,000 20,730 581,846

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699037202284
490,282 119,646 0,000 22,533 632,461

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 490,282 119,646 0,000 22,533 632,461

НДС - 20% 98,056 23,929 0,000 4,507 126,492

Всего по сводному расчету 588,338 143,575 0,000 27,040 758,953

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Гончарова от ТП-39
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 2200,12 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 515,373 337,859 0,000 0,000 1 853,232

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 515,373 337,859 0,000 0,000 1 853,232

Итого по Главам 1-8 1 515,373 337,859 0,000 0,000 1 853,232

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 43,946 9,798 0,000 0,000 53,744

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 42,475 42,475

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 559,319 347,657 0,000 42,475 1 949,451

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 559,319 347,657 0,000 42,475 1 949,451

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 15,643 15,643

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 559,319 347,657 0,000 58,118 1 965,094

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 46,780 10,430 0,000 1,744 58,954

Итого с непредвиденными затратами 1 606,099 358,087 0,000 59,862 2 024,048

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699003185695
1 745,814 389,237 0,000 65,069 2 200,120

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 745,814 389,237 0,000 65,069 2 200,120

НДС - 20% 349,163 77,847 0,000 13,014 440,024

Всего по сводному расчету 2 094,977 467,084 0,000 78,083 2 640,144

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Больничная от ТП - 54
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 2545,40 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 817,980 342,465 0,000 0,000 2 160,445

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 817,980 342,465 0,000 0,000 2 160,445

Итого по Главам 1-8 1 817,980 342,465 0,000 0,000 2 160,445

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 52,721 9,931 0,000 0,000 62,652

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 34,120 34,120

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 870,701 352,396 0,000 34,120 2 257,217

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 870,701 352,396 0,000 34,120 2 257,217

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 16,276 16,276

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 870,701 352,396 0,000 50,396 2 273,493

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 56,121 10,572 0,000 1,512 68,205

Итого с непредвиденными затратами 1 926,822 362,968 0,000 51,908 2 341,698

Индекс-дефлятор в цены 2024 г. 

К-1,08699029507648
2 094,437 394,543 0,000 56,423 2 545,403

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 2 094,437 394,543 0,000 56,423 2 545,403

НДС - 20% 418,887 78,909 0,000 11,285 509,081

Всего по сводному расчету 2 513,324 473,452 0,000 67,708 3 054,484

Составил:

Проверил:

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 9. Прочие работы и затраты

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Климушинская от ТП-42
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.
строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения


