
Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 39321,43 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ 28 801,325 6 110,536 0,000 0,000 34 911,861

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

28 801,325 6 110,536 0,000 0,000 34 911,861

Итого по Главам 1-8 28 801,325 6 110,536 0,000 0,000 34 911,861

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 835,238 177,206 0,000 0,000 1 012,444

ЛС Пусконаладочные работы КМ-296 0,000 0,000 0,000 865,063 865,063

Итого по Главе 9 835,238 177,206 0,000 865,063 1 877,507

Итого по Главам 1-9 29 636,563 6 287,742 0,000 865,063 36 789,368

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 29 636,563 6 287,742 0,000 865,063 36 789,368

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 316,462 316,462

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 29 636,563 6 287,742 0,000 1 181,525 37 105,830

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 889,097 188,632 0,000 35,446 1 113,175

Итого с непредвиденными затратами 30 525,660 6 476,374 0,000 1 216,971 38 219,005

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 
К-1,0288449686

31 406,172 6 663,185 0,000 1 252,074 39 321,431

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 31 406,172 6 663,185 0,000 1 252,074 39 321,431

НДС - 20% 6 281,234 1 332,637 0,000 250,415 7 864,286

Всего по сводному расчету 37 687,406 7 995,822 0,000 1 502,489 47 185,717

Составил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 4185,78 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 3 092,042 637,266 0,000 0,000 3 729,308

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

3 092,042 637,266 0,000 0,000 3 729,308

Итого по Главам 1-8 3 092,042 637,266 0,000 0,000 3 729,308

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 89,669 18,481 0,000 0,000 108,150

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 83,714 83,714

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 3 181,711 655,747 0,000 83,714 3 921,172

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 3 181,711 655,747 0,000 83,714 3 921,172

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 26,402 26,402

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 3 181,711 655,747 0,000 110,116 3 947,574

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 95,451 19,672 0,000 3,303 118,426

Итого с непредвиденными затратами 3 277,162 675,419 0,000 113,419 4 066,000

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,029458436
3 373,702 695,316 0,000 116,760 4 185,778

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 3 373,702 695,316 0,000 116,760 4 185,778

НДС - 20% 674,740 139,063 0,000 23,352 837,156

Всего по сводному расчету 4 048,442 834,379 0,000 140,112 5 022,934

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф.ул.Белинского
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 4844,87 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 3 510,172 797,675 0,000 0,000 4 307,847

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

3 510,172 797,675 0,000 0,000 4 307,847

Итого по Главам 1-8 3 510,172 797,675 0,000 0,000 4 307,847

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 101,795 23,133 0,000 0,000 124,928

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 117,017 117,017

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 3 611,967 820,808 0,000 117,017 4 549,792

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 3 611,967 820,808 0,000 117,017 4 549,792

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 41,471 41,471

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 3 611,967 820,808 0,000 158,488 4 591,263

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 108,359 24,624 0,000 4,754 137,737

Итого с непредвиденными затратами 3 720,326 845,432 0,000 163,242 4 729,000

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02450094639439
3 811,478 866,146 0,000 167,242 4 844,866

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 3 811,478 866,146 0,000 167,242 4 844,866

НДС - 20% 762,296 173,229 0,000 33,448 968,973

Всего по сводному расчету 4 573,774 1 039,375 0,000 200,690 5 813,839

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф. ул. Нерехтская от ТП-54
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 1009,90 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 651,493 231,583 0,000 0,000 883,076

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

651,493 231,583 0,000 0,000 883,076

Итого по Главам 1-8 651,493 231,583 0,000 0,000 883,076

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 18,893 6,716 0,000 0,000 25,609

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 27,495 27,495

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 670,386 238,299 0,000 27,495 936,180

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 670,386 238,299 0,000 27,495 936,180

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 16,246 16,246

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 670,386 238,299 0,000 43,741 952,426

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 20,112 7,149 0,000 1,312 28,573

Итого с непредвиденными затратами 690,498 245,448 0,000 45,053 980,999

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945874562563
710,839 252,679 0,000 46,380 1 009,898

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 710,839 252,679 0,000 46,380 1 009,898

НДС - 20% 142,168 50,536 0,000 9,276 201,980

Всего по сводному расчету 853,007 303,215 0,000 55,656 1 211,878

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф.ул.ИП Боровиков от ТП-104
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 5285,24 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 3 916,666 746,376 0,000 0,000 4 663,042

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

3 916,666 746,376 0,000 0,000 4 663,042

Итого по Главам 1-8 3 916,666 746,376 0,000 0,000 4 663,042

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 113,583 21,645 0,000 0,000 135,228

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 147,424 147,424

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 4 030,249 768,021 0,000 147,424 4 945,694

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 4 030,249 768,021 0,000 147,424 4 945,694

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 38,772 38,772

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 4 030,249 768,021 0,000 186,196 4 984,466

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 120,907 23,041 0,000 5,586 149,534

Итого с непредвиденными затратами 4 151,156 791,062 0,000 191,782 5 134,000

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945831710168
4 273,442 814,365 0,000 197,432 5 285,239

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 4 273,442 814,365 0,000 197,432 5 285,239

НДС - 20% 854,688 162,873 0,000 39,486 1 057,048

Всего по сводному расчету 5 128,130 977,238 0,000 236,918 6 342,287

Составил:

Проверил:

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф.ул.Щорса от ТП-20
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 5242,00 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 3 721,285 913,149 0,000 0,000 4 634,434

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

3 721,285 913,149 0,000 0,000 4 634,434

Итого по Главам 1-8 3 721,285 913,149 0,000 0,000 4 634,434

2 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 107,917 26,481 0,000 0,000 134,398

3 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 128,926 128,926

Итого по Главам 1-9 3 829,202 939,630 0,000 128,926 4 897,758

4 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 3 829,202 939,630 0,000 128,926 4 897,758

6 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 45,931 45,931

7 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 3 829,202 939,630 0,000 174,857 4 943,689

8 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 114,876 28,189 0,000 5,245 148,310

Итого с непредвиденными затратами 3 944,078 967,819 0,000 180,102 5 091,999

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,0294585624509
4 060,265 996,330 0,000 185,408 5 242,003

Итого без НДС 4 060,265 996,330 0,000 185,408 5 242,003

9 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 812,053 199,266 0,000 37,082 1 048,401

Всего по сводному расчету 4 872,318 1 195,596 0,000 222,490 6 290,404

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ул. Крестьянская
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 2221,57 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 619,126 339,585 0,000 0,000 1 958,711

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 619,126 339,585 0,000 0,000 1 958,711

Итого по Главам 1-8 1 619,126 339,585 0,000 0,000 1 958,711

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 46,955 9,848 0,000 0,000 56,803

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 55,218 55,218

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 666,081 349,433 0,000 55,218 2 070,732

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 666,081 349,433 0,000 55,218 2 070,732

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 24,413 24,413

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 666,081 349,433 0,000 79,631 2 095,145

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 49,982 10,483 0,000 2,389 62,854

Итого с непредвиденными затратами 1 716,063 359,916 0,000 82,020 2 157,999

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945830836808
1 766,615 370,519 0,000 84,436 2 221,570

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 766,615 370,519 0,000 84,436 2 221,570

НДС - 20% 353,323 74,104 0,000 16,887 444,314

Всего по сводному расчету 2 119,938 444,623 0,000 101,323 2 665,884

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Ковалевской от ТП-39
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 4723,16 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 3 578,329 624,956 0,000 0,000 4 203,285

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

3 578,329 624,956 0,000 0,000 4 203,285

Итого по Главам 1-8 3 578,329 624,956 0,000 0,000 4 203,285

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 103,772 18,124 0,000 0,000 121,896

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 96,449 96,449

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 3 682,101 643,080 0,000 96,449 4 421,630

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 3 682,101 643,080 0,000 96,449 4 421,630

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 32,740 32,740

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 3 682,101 643,080 0,000 129,189 4 454,370

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 110,463 19,292 0,000 3,875 133,630

Итого с непредвиденными затратами 3 792,564 662,372 0,000 133,064 4 588,000

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945836965998
3 904,287 681,884 0,000 136,984 4 723,155

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 3 904,287 681,884 0,000 136,984 4 723,155

НДС - 20% 780,857 136,377 0,000 27,397 944,631

Всего по сводному расчету 4 685,144 818,261 0,000 164,381 5 667,786

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Нерехта ВЛ-0,4кВ ф. ул. Южная от ТП-39
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 1652,28 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 173,910 286,473 0,000 0,000 1 460,383

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 173,910 286,473 0,000 0,000 1 460,383

Итого по Главам 1-8 1 173,910 286,473 0,000 0,000 1 460,383

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 34,043 8,308 0,000 0,000 42,351

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 37,003 37,003

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 1 207,953 294,781 0,000 37,003 1 539,737

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 207,953 294,781 0,000 37,003 1 539,737

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 18,516 18,516

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 207,953 294,781 0,000 55,519 1 558,253

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 36,239 8,843 0,000 1,665 46,747

Итого с непредвиденными затратами 1 244,192 303,624 0,000 57,184 1 605,000

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945856697819
1 280,844 312,568 0,000 58,869 1 652,281

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 1 280,844 312,568 0,000 58,869 1 652,281

НДС - 20% 256,169 62,514 0,000 11,774 330,456

Всего по сводному расчету 1 537,013 375,082 0,000 70,643 1 982,737

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Гончарова от ТП-39
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 4511,09 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 3 280,736 731,457 0,000 0,000 4 012,193

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

3 280,736 731,457 0,000 0,000 4 012,193

Итого по Главам 1-8 3 280,736 731,457 0,000 0,000 4 012,193

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 95,141 21,212 0,000 0,000 116,353

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 91,957 91,957

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 3 375,877 752,669 0,000 91,957 4 220,503

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 3 375,877 752,669 0,000 91,957 4 220,503

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 33,867 33,867

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 3 375,877 752,669 0,000 125,824 4 254,370

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 101,276 22,580 0,000 3,775 127,631

Итого с непредвиденными затратами 3 477,153 775,249 0,000 129,599 4 382,001

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945868793731
3 579,585 798,087 0,000 133,417 4 511,089

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 3 579,585 798,087 0,000 133,417 4 511,089

НДС - 20% 715,917 159,617 0,000 26,683 902,218

Всего по сводному расчету 4 295,502 957,704 0,000 160,100 5 413,307

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Больничная от ТП - 54
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_20_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 5645,55 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 4 257,507 802,016 0,000 0,000 5 059,523

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

4 257,507 802,016 0,000 0,000 5 059,523

Итого по Главам 1-8 4 257,507 802,016 0,000 0,000 5 059,523

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 123,468 23,258 0,000 0,000 146,726

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 79,908 79,908

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-9 4 380,975 825,274 0,000 79,908 5 286,157

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 4 380,975 825,274 0,000 79,908 5 286,157

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 38,116 38,116

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 4 380,975 825,274 0,000 118,024 5 324,273

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 131,429 24,758 0,000 3,541 159,728

Итого с непредвиденными затратами 4 512,404 850,032 0,000 121,565 5 484,001

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945860148457
4 645,333 875,073 0,000 125,146 5 645,552

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 4 645,333 875,073 0,000 125,146 5 645,552

НДС - 20% 929,067 175,015 0,000 25,029 1 129,110

Всего по сводному расчету 5 574,400 1 050,088 0,000 150,175 6 774,662

Составил:

Проверил:

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева

Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Климушинская от ТП-42
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты


