

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР
и прочих затрат, приобретение оборудования №43598

БР-1493 Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №0320 ООО Брянскэлектро до ВРУ 0,4 кВ административного здания
филиала Брянскэнерго по адресу г.Брянск, ул.Советская 35

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Строительно-монтажные работы	216058,51	12264,09	40326,98	8391,22	277040,8
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	216058,51	12264,09	40326,98	8391,22	277040,8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
6	Смета на ПИР	ПИР				30514,65	30514,65
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				30514,65	30514,65
		Итого по Главам 1-12	216058,51	12264,09	40326,98	38905,87	307555,45
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2021 г.	216058,51	12264,09	40326,98	38905,87	307555,45
Налоги и обязательные платежи							
9	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	43211,7 20% от 216058,51	2452,82 20% от 12264,09	8065,4 20% от 40326,98	7781,17 20% от 38905,87	61511,09
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	43211,7	2452,82	8065,4	7781,17	61511,09
		Итого по расчету	259270,21	14716,91	48392,38	46687,04	369066,54

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" _____ В.Ю.Бурляев

Составил:
Ведущий специалист СОУИ _____ И.Ю. Стефашина

Проверил:
Начальник УИ _____ И.О.Кабанова